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MEMORIA

1.- INTRODUCCION Y ANTECEDENTES

El alcance del presente proyecto se enmarca dentro de la Primera convocatoria de subvenciones (2023) en
concurrencia competitiva de proyectos para la digitalizacion de comunidades de usuarios de agua para regadio en
el marco del Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia (PERTE Digitalizacion del Ciclo del Agua), en
concreto su componente 5 «Preservacion del litoral y recursos hidricos» y dentro de ella la inversion 3 del Plan de

Recuperacion, Transformacion y Resiliencia, denominada Transicion digital en el sector del agua.

La Comunidad General de Riegos del Alto Aragon solicitd ayudas con el Proyecto WATER GUARD DIGITAL
SOLUTIONS a la Orden TED/918/2023, de 21 de julio, por la que se aprueban las bases reguladoras de la concesion
de ayudas por concurrencia competitiva para la elaboracion de proyectos de digitalizacion de comunidades de
usuarios de agua para regadio en el marco del Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia (PERTE
digitalizacion del ciclo del agua), y se aprueba la convocatoria del afio 2023 (publicada en el BOE nim.183 de 2 de
agosto de 2023).

Su solicitud fue beneficiaria seglin Resolucion definitiva de la Secretaria de Estado de Medio Ambiente del
Ministerio para la Transicion Ecoldgica y el Reto Demografico publicada en el BOE nim.257 de 24 de octubre de
2024, con el N° de expediente PDAR00079 y un importe total de la ayuda de 1.834.848,29 €.

Riegos del Alto Aragon (RAA) es una Comunidad General de regantes (CGRAA) con origen en la Ley 7 de
enero de 1915 por la que se autorizd al Gobierno “para la ejecucion de las obras de Riegos del Alto Aragon con
las aguas de los rios Gallego, Cinca, Sotdn, Aston y Guatizalema, en toda la extension necesaria para regar las zonas
de Sobrarbe, Somontano y Monegros”. Es continuadora del Sindicato Central de Riegos del Alto Aragon, constituido
por Orden Ministerial de 9 de agosto de 1955. Es un agente vertebrador del territorio que atiende las necesidades
de una pluralidad de agentes, fomenta el desarrollo local y la actividad econdmica en un area rural de baja densidad

de poblacion.

La superficie regable abarca 148.277,6527 ha (superficie catastral de las parcelas incluidas en el ambito
regable. No incluye la superficie incluida en la fase PDSR_F1), con un total de 16.616 comuneros, en las provincias
de Huesca y Zaragoza. El tipo de riego empleado es un 95% de aspersion y goteo (95%, incluyendo las
modernizaciones en curso) y un 5% de gravedad. Existen 49 comunidades de base, y abastecimiento a 1.155

explotaciones ganaderas, 119 nlcleos de poblacion y 10 poligonos industriales.
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Las infraestructuras de las que se abastece RAA se dividen en embalses, red de distribucion de agua en alta
y red de distribucion en baja, en el ambito de las competencias de las 49 comunidades ordinarias que la componen.

Todas ellas se integran dentro del Servicio 6° de Explotacion de la Confederacion Hidrografica del Ebro.

Los elementos de regulacién de Riegos del Alto Aragdn se describen en la siguiente tabla:

Cadigo SAIH NOMBRE Volumen Total
Hm3
EO035 Embalse de Bubal 62,653
E038 Embalse de La 189,219
Sotonera
E40 Embalse de Lanuza 16,851
E046 Embalse de Mediano 434,524
E047 Embalse de El Grado 400,011

Tabla 1. Elementos de regulacion de Riegos del Alto Aragén

Asi como las principales infraestructuras de transporte de Riegos del Alto Aragon:

INFRAESTRUCTURAS L | Q Max | Q Real | Origen | Final . s Superficie
NOMBRE ASOCIADAS (km) | (m3/s) | (m3/s) | SAIH | SAIH | Demarcacion (ha)
Embalse de La Sotonera
(ramo I) 19,7 90 51 E038 | C057
Tramo II 26,4 71 36,3 C057 | C060 | MONEGROSI-2| 11.912,0914
Tramo III 22,6 68 31,4 C060 | CoO61 .
MONEGROS 3 16.364,9725
Tramo IV 142 | 53 16 | C061 | C062 4
A Tramo V 25,7 53 14,7 C062 | C266 % /%/ /%
Acequia de la Violada (V) 36 8 6,3 C050 | CO052
Monegros VIOLADA-Q | 8.467,2192
Acequia Santa Quiteria (Q) 22 2 1,3 C059
11,5 9,8 C057 | C0O78 | FLUMEN SUP 12.792,3286
Canal del Flumen (F) 59,3
9 9 C078 | CO58 FLUMEN INF 13.588,5598
Canal de Sastago (SA) 14 32 41 C063 | C268
- MONEGROS II | 17.562,3942
Acequia de Ontifiena (AO) 4,2 6,28 0,38 C266 | E103
Z
Embalse de EIIGrado (Tramo 253 E047 | C068 /
) 70 63
Tramo II 64,2 Co68 | C057
Caé‘iz'cge' Canal central Grado II 35 | 40 40 | coe4 | Co64
Acequia Izqu;erda Vero A-3 16 2,3 0,92 CO65
(Iv) CINCASUP | 38.055,7814
Acequia de Selgua A-8 (S) | 19,1 | 8,4 5,4 C066

B SARGA
roambient! del alto aragon
Canal de Terreu A-13 (T) 49,4 17 14,1 C068 | C259
Acequia de Pertusa A-14 (P) 30 11 10,2 C070 | C072
A-19 9,9 2,05 1,55 C073 CINCA INF 22.045,0179
A-20 8,2 3 2,37 Co76 | C077

Tabla 2. Principales infraestructuras de transporte de Riegos del Alto Aragén

El sistema regable se encuentra ubicado entre las cuencas del Rio Gallego (UTE GALLEGO) v el Rio Cinca

(UTE CINCA), cuyo punto de conexion se localiza en el abrazo de Tardienta (C057).

La UTE GALLEGO se encuentra regulada por los embalses Lanuza, Bubal, La Pefia y Sotonera. La CRRAA
dispone para su aprovechamiento del conjunto Lanuza/Bubal - situado mas al norte - y del embalse de La Sotonera.
Este se ubica en la margen izquierda del rio Gallego (no en el propio cauce). Su llenado esté regulado a través del
Canal del Gallego, que deriva agua desde la presa de Ardisa, situada en el propio cauce del rio Gallego. Recibe
ademas las aportaciones ocasionales de las masas de agua ES091MSPF816 y ES091MSPF838. La presa de Ardisa
(E037) no se considera una infraestructura de regulacion como tal. Su capacidad original es de 5 hm3, pero se trata
de un vaso muy aterrado, por lo que su capacidad Util se estima en 1,5 hm3. Su funcién es de azud de derivacion

de las aguas del rio Gallego hacia el sistema regable de RAA.

La UTECINCA se encuentra regulada por los embalses los embalses de Mediano y El Grado, situados en el
propio cauce del rio Cinca, justo aguas abajo del punto donde desemboca uno de sus afluentes: el Rio Ara
ES091MSPF669. También las masas de agua ESO90MSPF672, ES090MSPF66,
ES090MSPF676, ES090MSPF674, ESO090MSPF677 y ES090MSPF670. Mediano y El Grado suponen el 80% del

volumen Util de capacidad de reserva del sistema regable, ponderando de forma muy notable en los indicadores de

recibe aportaciones de

estado de los recursos hidricos adscritos al sistema. Hacen ademas las funciones de control de avenidas.

2.- OBJETO DEL PROYECTO

El objeto del presente proyecto es definir las obras e instalaciones necesarias para la instalacion y puesta
en marcha de 9 compuertas automaticas y reguladoras de caudal en tomas laterales de las infraestructuras del
sistema de Riegos del Alto Aragdn que constan en la Primera parte de la Solucidn digital G: Apoyo al telecontrol,
monitorizacion, fertirrigacion y mejora de la eficiencia energética. Automatizacion y telegestion. Aplicacion a tomas
laterales de canal, que constan en el expediente WATER GUARD DIGITAL SOLUTIONS de la Comunidad General de
Riegos del Alto Aragén. EXPEDIENTE N°: PDAR00079
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No se incluyen en este proyecto ninguna actuacion de la Segunda parte de la Solucion digital G: Apoyo al
telecontrol, monitorizacion, fertirrigacién y mejora de la eficiencia energética. Sistemas de soporte a la decision. El
plan de gestion de las situaciones de escasez (PGSE).

El proyecto tiene como objetivos:

- Regulacién automatica del caudal servido a cada usuario (comunidades de base y/o ayuntamientos) en las
tomas laterales donde se actua, asi como el telecontrol de las compuertas que se sustituyen.

- Supervision del caudal de las derivaciones de las tomas laterales afectadas para la mejora de la gestion
hidrica del sistema

3.- PROMOTOR

El promotor del presente proyecto es la Comunidad General de Riegos del Alto Aragdn con NIF G22006258

y sede social en P.° de Ramdn y Cajal, 96, 22006 Huesca.

4.- SITUACION ACTUAL Y ELECCION DE LAS ACTUACIONES

Tal como se especificaba en la Memoria Técnica WATER GUARD DIGITAL SOLUTIONS con n° de expediente
PDARO00079 presentada por la Comunidad General de Regantes de Riegos del Alto Aragon a la Primera convocatoria
de subvenciones (2023) en concurrencia competitiva de proyectos para la digitalizacion de comunidades de usuarios
de agua para regadio en el marco del PERTE Digitalizacién del Ciclo del Agua, la primera actuacion por ejecutar en
la Solucién digital G va a ser la automatizacion de parte de las tomas laterales ubicadas en las principales
infraestructuras de transporte de RAA (canales y acequias principales).

Con el presupuesto disponible se prevé poder automatizar nueve tomas laterales, lo que supone un 2 % del
total de las existentes en RAA. La contribucion de esta medida a la disminucion de las pérdidas de agua y al aumento
de la eficiencia del sistema no se prevé sea representativa. Por esta razdn, el procedimiento para determinar las
pérdidas del sistema continuara siendo el habitual. Se tomara como referencia un 15 %, segun las curvas de gasto
de las compuertas actuales.

A pesar de que el impacto de esta solucion técnica sera reducido, en lo que referente a la parte de automatizacion,
su adopcion por esta Comunidad General supone dar continuidad a la labor emprendida por Confederacion
Hidrografica del Ebro (CHE)

A largo plazo sera preciso abordar una automatizacion integral de los canales; e incluir actuaciones que

supongan regular transversalmente el flujo del canal. Esta es una cuestion fundamental para poder coordinar la

oferta y la demanda de agua a través de las compuertas laterales, lo que se traducira en un aumento de la eficiencia.

Por ello, para conseguir la maxima eficiencia de gasto posible, y poder permitir una seleccion optima de las
compuertas a automatizar en esta convocatoria del PERTE de la digitalizacion del ciclo del agua, se han establecido

los siguientes criterios de elegibilidad:

a) Excluir las tomas no prioritarias por estar afectadas por otras actuaciones en curso o estar ya
implementadas en SAIH

La Comunidad General esta desarrollando proyectos de regulacién y automatizacion de tomas laterales en los

canales principales. Las tomas incluidas en los proyectos que se van a relacionar a continuacion no fueron objeto

de automatizacion en la solicitud ni por tanto en el presente proyecto:

» Proyecto de Regulacion Integral y Modernizacion del Canal de Terreu del Sistema de Riegos del Alto Aragdn

(REF. 09.260.321/2111). Como resultado del mismo, las tomas laterales que se suministran desde esta

infraestructura cuentan con compuertas automaticas modulables, incluidas en la red SAIH y con medida de

caudal en funcionamiento. Estas tomas se listan a continuacion:

N2 TOMA SENAL SAIH

T-1,200 €240

T-10,440 C244

T-13,130 €257 SAIHE it B2 Gmoe  Gmar T MRe O S OIS
T-15,105 246 s S
T-16,030 C247

T-20,250 €249 [nsom|

T-25,270 €251 :" : w.,..i..f;
T-25,530 251 Y e O
T-26,810 €252 = ‘ -’C
T-27,970 €253 ... ,,,'_’ |
T-30,000 €255 ""‘""f |
T-32,780 €069

T-40,120 C257 —

e ,,,

T-40,810 C258 Dia: 041122023 (4] Ny
T-41,450 Dcha €259

T-8,100 C242

T-9,750 C243

TubFi-11,744 €250

TubFi-15,820 €256

TubFi-6,567 €248

Figura 1. Tomas laterales afectadas por el proyecto de Regulacion Integral y Modernizacion del Canal de Terreu.

» Proyecto de automatizacion del canal de Flumen mediante inteligencia artificial (Ref. 09.274.007/2111).

Actualmente, las tomas laterales estan localizadas en su mayoria a lo largo de la margen derecha del canal,

con valvulas manuales de tipo mural para su apertura y seccionamiento. Veinte de estas tomas laterales

MEMORIA
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disponen de modulos de mascara, aunque solo quince de ellas se usan en la actualidad para el regadio. El

M-107,000 C265 L
proyecto tiene como objetivo conseguir una mayor eficiencia en el transporte en el canal mediante la
. J 0-4,945 E103 L-Q
adecuacion de las aportaciones a las necesidades. Para ello se modernizaran los primeros 41 km del canal
. -0,086 C059 L-
desde la cabecera y toma del agua del Canal de Monegros en el PK 00+000 hasta el embalse del Torrollon -0, Q
(Pk 41+000). También se incluira en el proyecto una estructura de regulacion a la salida de la balsa de cola SA-14,371 €269 Q

del Ciquilin (PK 59+200). Ademés de instalar reguladores transversales, se actuara en las tomas laterales, Tabla 3. Tomas laterales que disponen de sefial SATH (L: altura. Q: caudal).

en las que se instalaran compuertas tipo mural automatizadas con caudalimetro integrado (CMC1 y CMC2) b) Considerar un indicador de densidad de tomas a lo largo del canal
de diversos tamafios para proporcionar un control preciso del flujo en el subsistema. Estas tomas se listan También se ha tomado en consideracion el indicador de niimero de tomas por kilémetro de canal. A mayor densidad
en la siguiente figura de tomas, mayor es la dificultad para coordinar las aportaciones transversales con la demanda solicitada. Las tomas
que se encuentren asociadas a canales con un indicador igual o mayor que 2, seran susceptibles de ser seleccionadas
N2 TOMA TIPO DE TOMA . .y . . . T .7 .
para su automatizacion mediante las ayudas de la primera convocatoria del PERTE digitalizacion ciclo del agua.
F-0,229 CMC1_0530
R e ACEQUIA Y/O CANAL PPAL Namero  Longitud (km) Indicador (Tomas/km)
F-0,826 CMC2_0524
F-1,204 CMC2_0524 de tomas
EeL26ITENES 0528 AO  ACEQUIA DE ONTINENA 2 4,2 0,48
F-2,425 CMC2_0524
F-3,352 CMC2_0524 (o CANAL DEL CINCA 44 89,5 0,49
F-4,425 CMC2_0524
F-5,031 OMC2_0524 F CANAL DEL FLUMEN 31 59,3 0,52
F-25,224 | CMC11230 || Iv ACEQUIA IZQUIERDA DEL 53 16 3,31
F-11,773 CMC1-0624 1 e ‘ VERO
[ \
‘ ; M CANAL DE MONEGROS 67 108,6 0,62
ji ¥ 1 P ACEQUIA DE PERTUSA 3 30 0,10
X 2N ki X R ikl et |
1l = A e PO B L . Q ACEQUIA Q 29 22 1,32
ACEQUIA DE SELGUA 38 19,1 1,99
SA CANAL DE SASTAGO 3 14 0,21
Figura 2. Tomas laterales afectadas por el proyecto de automatizacion del canal de Flumen. T CANAL DE TERREU 55 49,4 1,11
\") ACEQUIA DE LA VIOLADA 69 36 1,92
Y en la siguiente tabla se presenta otro grupo de tomas que, no habiendo sido objeto de ninguna de las TOTAL 394
aCtLIaCIoneS anteriores, actualmente diSponen de Seﬁal en Ia RED SAIH: Tabla 4. Indicador de densidad de tomas en los canales de RAA.
N° TOMA SENAL SAIH SENAL c) Limitaciones reconocidas en la capacidad de transporte
Este caso se refiere particularmente a las tomas laterales asociadas a la Acequia de Pertusa, que fue objeto de
C-44,572 C074 L ) )
actuacion a través del proyecto Ref.09.260.303/2111 para ejecutar su recrecimiento y dar cabida, entre otras
F-59,253 C058 L-Q

cuestiones, a la nueva unidad de demanda GAL-054-NR, la cual ha entrado en explotacion recientemente.
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d) Tomas ubicadas en cabeceras o finales de tramo de las principales infraestructuras
Se prestara especial interés a las tomas ubicadas en la cabecera o final de las principales infraestructuras, por ser

puntos totalizadores de caudal, y permitir con ello un mayor control del consumo.

e) Sistema de riego asociado
Se ha considerado interesante priorizar la automatizacion de compuertas laterales que dan suministro a
comunidades de base cuyos sistemas de riego son todavia los tradicionales riegos por gravedad. Esto es asi porque
tienen mayores dificultades para estabilizar el régimen de pedidos, debido a que no disponen de sistemas

modernizados que les permitirian, entre otras ventajas, predecir con mayor antelacion los consumos.

f) Usos de demanda asociados a las tomas
Con objeto de discriminar de forma mas objetiva los diferentes usos de demanda, seran prioritarias aquellas tomas
que tengan asociados mas de un uso de demanda: f.1 RG (regadio); f.2 UIND (industrial); f.3 AB (abastecimiento).

En particular, se consideraran aquellas que tengan dos usos de demanda vinculados al regadio.

g) Uso abastecimiento, mas de 20.000 hab.
Seran asimismo prioritarias aquellas tomas cuyos usos de demanda asociados sean de abastecimiento para nucleos
de poblacion de mas de 20.000 habitantes

Con todo ello, el resumen de los criterios de seleccion tenidos en cuenta para la eleccion de las compuertas

a automatizar y mejorar se resumen a continuacion:

CRITERIO DE SELECCION

a) Tomas no prioritarias, por estar afectadas por otras actuaciones.

b) Indicador n° tomas lineal =>2

c) Limitaciones en la capacidad de transporte

d) Ubicadas en cabeceras o finales de tramo de las principales infraestructuras
e) Sistema de riego asociado (MD: modernizado/RT: Riego Tradicional)

f.1) n° de uso de demanda asociados REGADIO

f.2) n° de uso de demanda asociados INDUSTRIAL

f.3) n° de uso de demanda asociados ABASTECIMIENTO

g) uso de demanda asociado ABASTECIMIENTO nucleo mayor a 20.000 hab.

Tabla 5. Resumen de criterios de seleccion de tomas.

Tomando en consideracion los criterios de seleccion definidos anteriormente, se aporta el listado completo
de tomas que a priori se tenia previsto instalar y que constan en la Memoria Técnica presentada a la solicitud de

ayudas de la primera convocatoria del PERTE de digitalizacion del ciclo del agua.

a) b) c) d) e) f.1) f.2) £3) g)

TOMA ACEQUIA Y/O RG. U.IND. AB.
CANAL PPAL

V-30,951 Violada no si no si RT 1 1 0 no
M-54,960 Monegros no no no no MD/RT 2 1 1 no
M-60,085 Monegros no no no no MD/RT 2 1 1 no
Iv-0,010 Izquierda del Vero no si no si MD 1 1 1 no
S-10,450 Selgua no si no no MD 1 1 0 no
S-9,520 Selgua no si no no MD 0 0 1 no
P-9,880 Pertusa no no si no MD 1 1 2 no
M-74,752 Monegros no no no si MD 1 1 0 no
C-74,060 Cinca no no no no AB 0 0 1 si

Tabla 6. Tomas laterales en canal seleccionadas para ser objeto de automatizacion en la solucion G segin la Memoria Técnica

inicial
Sin embargo, existen impedimentos para instalar algunas de estas tomas. Los motivos se aclaran a continuacion:
« Toma M-74,752. El motivo de exclusion es la existencia del elemento limpia rejas, que hace necesaria su

desmantelacion para poder acceder a la zona de la toma, y dificultando las labores de sustitucion de la

compuerta, haciendo imposible el cumplimiento de plazos de ejecucion previsto.

« Toma S-10,45. El motivo de exclusion es que finalmente, esta toma va a ser afectada, en sus condiciones

de explotacion, por el proyecto de modernizacion de regadios de la Comunidad de Base a la que suministra.

« Toma V-30,951. El motivo de exclusion es el espacio limitado existente para su instalacion, y de la existencia
de una tuberia enterrada aguas abajo de la compuerta de gran longitud, que podria verse afectada al

sustituir la compuerta existente, y cuyo estado de conservacion se desconoce.

En base a lo expuesto anteriormente, es necesario acogerse a la posibilidad de optar por algunas de las tomas

en estado de reserva que se relacionaban en la tabla 25 de la memoria incluida en el expediente PDAR00079.
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En concreto, y en base a los criterios b), e) y f) , y por ser tomas proximas entre si, las tomas V-13,584 y V-
13,593, dejan de estar en estado de reserva, pasando a ser objeto de ejecucién en el ambito de la primera parte

de la solucion G; y sustituyen a las tomas M-74,752 y la Toma S-10,45, que finalmente, no seran ejecutadas.

Por tanto, las 9 tomas laterales en las que se proyectan compuertas automaticas con regulacion de caudal son:

TOMA ACEQUIA
Y/O CANAL a) b) c) d) e) f.1) f.2) f.3) g)
PPAL RG. U.IND. AB.
M-54,960 Monegros no no no no MD/RT 2 1 1 no
M-60,085 Monegros no no no no MD/RT 2 1 1 no
Iv-0,010 Izquierda del no si no si MD 1 1 1 no
Vero
S-9,520 Selgua no si no no MD 0 0 1 no
P-9,880 Pertusa no no si no MD 1 1 2 no
C-74,060 Cinca no no no no AB 0 0 1 si
V-13,584 Violada no si no no RT 1 1 1 no
V-13,593 Violada no si no no RT 1 1 0 no
V-18,088 Violada no si no no RT 1 1 0 no

Tabla 7. Tomas laterales en canal seleccionadas para ser objeto de automatizacion en la solucidén G segln el presente Proyecto

y que constaban como de reserva en la Memoria Técnica inicial, segun los criterios de seleccion previstos.

4.- UBICACION DE LAS TOMAS

Las 9 tomas laterales donde se ubican las compuertas a modernizar estan situadas en los términos
municipales de Gurrea de Gallego y Zuera en la provincia de Zaragoza y de Huesca, Peralta de Alcofea, Lanaja y
Barbastro en la provincia de Huesca. La denominacion de cada una de ellas consiste en la inicial del canal o acequia
en la que se encuentra seguida del punto kilométrico correspondiente. Asi, se localizan en la Acequia de la Violada,

la de Selgua, la Izquierda del Vero y de Pertusa; y en los canales de Monegros y del Cinca.

En el siguiente listado se recoge la ubicacion de las tomas en coordenadas ETRS-89 UTM-30, dos de ellas,
la V-13,584 y V-13,593 estan muy cercanas:

TOMA

C-74,060
Iv-0,010
M-54,960
M-60,085
P-9,880
5-9,520
V-13,593
V-13,584
V-18,088

ACEQUIAY/O
CANAL PPAL
Cinca

Izquierda del Vero
Monegros
Monegros

Pertusa
Selgua

Violada
Violada
Violada

711.604,74
757.222,66
718.143,62
719.903,68
742.286,23
756.424,97
689.219,00
689.222,00
687.395,30

Coordenada X CoordenadaY

4.660.557,59
4.664.392,61
4.631.863,69
4.628.060,23
4.647.946,32
4.658.367,08
4.650.620,00
4.650.627,00
4.646.789,94

Tabla 8. Ubicacion tomas laterales seleccionadas
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La disposicion de las tomas dentro del sistema de RAA es la que se recoge en el siguiente mapa, asi como

en el Documento.- Planos del proyecto:

Figura 3. La ubicacién de las compuertas representadas con un circulo color naranja, sobre el sistema general de canales de RAA
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5.- ESTADO ACTUAL DE LAS COMPUERTAS A MODERNIZAR 2.- COMPUERTA EN TOMA LATERAL: Iv-0,010
En la actualidad, las compuertas de las 9 tomas laterales a modernizar tienen las siguientes caracteristicas DEMARCACION: Cinca.
de ubicacion, dimensiones, pedido maximo que abastecen y calados maximos de los canales y/o acequias donde ACEQUIA Y/O CANAL PRINCIPAL: Acequia Izquierda del Vero.
estan instaladas: COMUNIDAD DE BASE/ABASTECIMIENTO: N°1 Canal del Cinca Barbastro.
1.- COMPUERTA EN TOMA LATERAL: C-74,060 USO DEMANDA: Riego.
DEMARCACION: Cinca. PEDIDO MAXIMO (m3/dia y m3/s): 198.720 y 2,3.
ACEQUIA Y/O CANAL PRINCIPAL: Canal del Cinca. DATOS CARACTERISTICAS COMPUERTA ACTUAL: Son 3 compuertas planas mural, con cierre a cuatro juntas,
con estanqueidad bidireccional, de dimensiones de tablero b=0,60 y h=0,60 m. Con accionamiento de 4,5 m.
COMUNIDAD DE BASE/ABASTECIMIENTO: General del Cinca. Abastecimiento a Huesca. Compuertas siempre en carga, el calado habitual siempre por encima.
USO DEMANDA: Abastecimiento. H CANAL Y CALADO MAXIMO (m): 4y 3,5m.
PEDIDO MAXIMO (m3/dia y m3/s): 20.000 y 0,231. INFRAESTRUCTURAS AGUAS ABAJO DE LA COMPUERTA: Canal seccién abierta.
DATOS CARACTERISTICAS COMPUERTA ACTUAL: Compuerta plana mural, con cierre a cuatro juntas, con CONTROL ACTUAL: Descarga por orificio.

estanqueidad bidireccional, de dimensiones de tablero b=0,70 y h=0,70 m. Con accionamiento de 4,5 m.
Compuertas siempre en carga, el calado habitual siempre por encima.

H CANAL Y CALADO MAXIMO (m): 4y 3,5 m
INFRAESTRUCTURAS AGUAS ABAJO DE LA COMPUERTA: Tuberia DN 600 mm.

CONTROL ACTUAL: Descarga por orificio.

Figura 5. Compuerta actual de la toma lateral Iv-0,010

3.- COMPUERTA EN TOMA LATERAL: M-54,960

Figura 4. Compuerta actual de la toma lateral C-74,060 DEMARCACION: Monegros.
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ACEQUIA Y/O CANAL PRINCIPAL: Canal de Monegros.
COMUNIDAD DE BASE/ABASTECIMIENTO: CR Lalueza.
USO DEMANDA: Riego.

PEDIDO MAXIMO (m3/dia y m3/s): 150.000 y 1,74.

DATOS CARACTERISTICAS COMPUERTA ACTUAL: Son 2 compuertas planas deslizantes estancas a cuatro
caras, con estanqueidad simple en un Unico sentido a favor de la corriente, de dimensiones de tablero b=1,00 y
h=1,00 m. Con accionamiento de 4,1 m. Con accionamiento de husillo manual de altura 1,5 m. Compuertas siempre
en carga, el calado habitual siempre por encima.

H CANAL Y CALADO MAXIMO (m): 3y 2,4.

INFRAESTRUCTURAS AGUAS ABAJO DE LA COMPUERTA: Canal seccion abierta de 3 m de base por 1,5 m de
altura de muro.

CONTROL ACTUAL: Descarga por orificio.

Figura 6. Compuerta actual de la toma lateral M-54,96

4.- COMPUERTA EN TOMA LATERAL: M-60,085

DEMARCACION: Monegros.

ACEQUIA Y/O CANAL PRINCIPAL: Canal de Monegros.
COMUNIDAD DE BASE/ABASTECIMIENTO: Orillena.
USO DEMANDA: Riego.

PEDIDO MAXIMO (m3/dia y m3/s): 100.000 y 1,16.

DATOS CARACTERISTICAS COMPUERTA ACTUAL: Compuerta plana deslizante estanca a cuatro caras, con
estanqueidad simple en un Unico sentido a favor de la corriente, de dimensiones de tablero b=0,60 y h=0,60 m.
Con accionamiento de 4,1 m y husillo manual de altura 1,5 m. Compuertas siempre en carga, el calado habitual
siempre por encima.

Al lado se va a construir la nueva obra de toma de la CR Lanaja.
H CANAL Y CALADO MAXIMO (m): 3y 2,4.

INFRAESTRUCTURAS AGUAS ABAJO DE LA COMPUERTA: Canalizacion en marco prefabricado hasta acequia
en seccién abierta con dimensiones de acequia de 2 m de base por 1 m de altura de muro

CONTROL ACTUAL: Descarga por orificio.

Figura 7. Compuerta actual de la toma lateral M-60,085

5.- COMPUERTA EN TOMA LATERAL: P-9,880
DEMARCACION: Cinca.

ACEQUIA Y/O CANAL PRINCIPAL: Acequia de Pertusa.
COMUNIDAD DE BASE/ABASTECIMIENTO: CR Alconadre.
USO DEMANDA: Riego.

PEDIDO MAXIMO (m3/dia y m3/s): 220.000 y 2,54.
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DATOS CARACTERISTICAS COMPUERTA ACTUAL: Es 1 compuerta plana canal, estanca a tres caras, de
dimensiones de tablero b=1,90 y h=1,00 m, con estanqueidad simple en un Unico sentido a favor de la corriente.
Con accionamiento de 3,8 m y doble husillo manual de altura 2,5 m. Compuertas siempre en carga, el calado
habitual siempre por encima.

H CANAL Y CALADO MAXIMO (m): 2,3y 1,7m.
INFRAESTRUCTURAS AGUAS ABAJO DE LA COMPUERTA: Canal seccién abierta.

CONTROL ACTUAL: Descarga por orificio.

Figura 9. Compuerta actual de la toma lateral V-13,584

8.- COMPUERTA EN TOMA LATERAL: V-13,593

DEMARCACION: Monegros.
ACEQUIA Y/O CANAL PRINCIPAL: Acequia de La Violada.
COMUNIDAD DE BASE/ABASTECIMIENTO: El Temple.

USO DEMANDA: Riego.

Figura 8. Compuerta actual de la toma lateral P-9,880 PEDIDO MAXIMO (m3/diay m3/s): 110.000 y 1,24

7.- COMPUERTA EN TOMA LATERAL: V-13,584 DATOS CARACTERISTICAS COMPUERTA ACTUAL: Son 2 compuertas planas canal, estanca a tres caras, de
, dimensiones de tablero b=1,00 y h=1,30 m, con estanqueidad simple en un Unico sentido a favor de la corriente.

DEMARCACION: Monegros. Con husillo manual de altura 1,15 m. En situacién normal la compuerta no trabaja en carga porque el calado habitual

ACEQUIA Y/O CANAL PRINCIPAL: Acequia de La Violada. esde 1,0 m.

COMUNIDAD DE BASE/ABASTECIMIENTO: CR Gurrea de Géllego. H CANAL Y CALADO MAXIMO (m): 1,8y 1,3.

USO DEMANDA: Riego. INFRAESTRUCTURAS AGUAS ABAJO DE LA COMPUERTA: Canal de seccion abierta de 2,65 m de anchura

PEDIDO MAXIMO (m3/diay m3/s): 132.000 y 1,52. CONTROL ACTUAL: Descarga por orificio.

DATOS CARACTERISTICAS COMPUERTA ACTUAL: Son 3 compuertas planas canal, estanca a tres caras, de
dimensiones de tablero b=1,00 y h=1,00 m, con estanqueidad simple en un Unico sentido a favor de la corriente.
Con husillo manual de altura 1,55 m. En la actualidad, para dar el caudal maximo hay que abrir 2 compuertas.

H CANAL Y CALADO MAXIMO (m): 1,8y 1,3.
INFRAESTRUCTURAS AGUAS ABAJO DE LA COMPUERTA: Canal de seccidn abierta de 4 m de anchura
CONTROL ACTUAL: Descarga por orificio.
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Figura 10. Compuerta actual de la toma lateral V-13,593

9.- COMPUERTA EN TOMA LATERAL: V-18,088

DEMARCACION: Monegros.

ACEQUIA Y/O CANAL PRINCIPAL: Acequia de La Violada.

COMUNIDAD DE BASE/ABASTECIMIENTO: CR Llanos de Camarera (Ontinar del Salz).
USO DEMANDA: Riego.

PEDIDO MAXIMO (m3/dia y m3/s): 100.000 y 1,16.

DATOS CARACTERISTICAS COMPUERTA ACTUAL: Compuerta plana canal, estanca a tres caras, de
dimensiones de tablero b=1,50 y h=1,30 m, con estanqueidad simple en un Unico sentido a favor de la corriente.
Con husillo manual de altura 1,3 m. En situacién normal la compuerta no trabaja en carga porque el calado habitual
es de 0,90 m.

H CANAL Y CALADO MAXIMO (m): 1,8y 1,1.
INFRAESTRUCTURAS AGUAS ABAJO DE LA COMPUERTA: Canal seccion abierta.
CONTROL ACTUAL: Descarga por orificio.

Figura 10. Compuerta actual de la toma lateral V-13,593

6. — CRITERIOS GENERALES DE DISENO

Como se ha indicado anteriormente, las 9 tomas laterales que se pretenden modernizar mediante la
instalacién de unas nuevas compuertas automaticas se plantean en compuertas que actualmente son de
accionamiento manual, con husillo manual, 7 de ellas que abastecen comunidades de regantes de base y 2 de ellas
son abastecimientos a nlcleos de poblacién. En todas ellas, en la actualidad se esta haciendo un control de descarga

por orificio para calcular el volumen de agua que se consume.
Para la modernizacion de las compuertas se persiguen las siguientes actuaciones en cada una de ellas:

- Instalar unas compuertas automaticas motorizadas (mediante actuador lineal o actuador multivuelta)

- Medicién del caudal (mediante caudalimetro por ultrasonidos-tiempo de transito o mediante medicion por
descarga por orificio)

- Automatizacién del caudal que se quiere derivar en cada toma lateral

- Control y registro de forma telematica de los caudales derivados

- Trasmision de datos al servicio SAIH de Confederacion Hidrografica del Ebro — CHE y al centro de control
de RAA.

Asi, durante la redaccion de este proyecto se ha realizado un amplio analisis de las diferentes soluciones

que existen en el mercado para la modernizacion de las 9 compuertas, y los criterios que se han seguido han sido:
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- Buscar equipos probados y con experiencias satisfactorias en la zona regable o en otras zonas de

caracteristicas parecidas.

- Eleccion de sistemas automaticos, que permitan su automatizacion y telecontrol en base a la

instrumentacion y consignas dispuestas.

- Eleccién de sistemas alimentados por fuentes de energia renovable, preferiblemente fotovoltaica.

Ademas, se han establecido una solucién adecuada a cada una de las tomas laterales, dependiendo de varios

factores como son:

- Compuertas con cierre a tres juntas (tipo canal) o cierre a cuatro juntas (tipo mural)

- Tamafo de cada compuerta, longitud del accionamiento y requerimiento de empuije lineal
- Caudal de agua que se deriva por cada toma lateral

- Dimensiones y calados habituales del canal y/o acequia donde esta ubicada la compuerta

- Dimensiones y cotas del canal y/o acequia a la que se abastece

A continuacion, se recoge un cuadro resumen con el analisis de las diferentes soluciones técnicas existentes en

el mercado que se han analizado para este proyecto:

Sistema
Comportamiento  Necesario medicién Q 0. Civilen 0.Civil en <
< Tecnologia medicién recision método COMUNICACION
SOLUCION PRODUCTO IP SENSOR hidrulico aguas trabajara  integado ciudal canal Descripcién O. Civil en canal principal canal/tuberia de mec s P id: limitaciones método medida ALIMENTACION
abajo canal vacio en principal medida abaj
compuerta princi
Se deja la compuerta existente en el canal y aguas.
COMPUERTA ‘ pu x e
TOMATI '
A PLACA SOLAR +BATERIA en
A P68 no It lon +25% s API-REST monolito separado de la
CAUDALIMETRO llen: "
o detrénsito se coloca la nueva compuerta motorizada y reguladora abajo x5/3 de veces didmetro tuberia compuerta
hausser automitica que regula el caudal fjado y medido automatica
s por el caudalimetro
COMPUERTA s abaj. 50 operer s comtons a1 e
’ u . uperi , convi i ’
AUTOMATICA semillena/ limina caudalimetro e cres msenson. Coneementas como s PLACA SOLAR +BATERIA en
B 2QUILIN + 1P 69 i no ultrasénico o pu ru 25% v . " el APLREST monolito separado de la
libre estgrecahamieto si que desestabilizan el régimend el flujo ,
CAUDALIMETRO DOPPLER (peor) compuerta
. instalar DISIPADOR para laminar el
automatizar la compuerta existente si st bien canal para colocar caudal antes del sensor
un solo sensor nivus
COMPUERTA Nivel y curva de
AUTOMATICA cemillens/ émina o SOVH el Limpieza/desbroce. Extraccion compuerta actual/ PLACA SOLAR +BATERIA en
C ZQUILIN + SONDADE ibre si Mo e o S elecucién de muro vertical para colocacién dela  no es necesario AP-REST monolito separado de la
NIVEL en pared del P nueva compuerta compuerta
del canal
canal
COMPUERTA
Nivel y curva de . "
AUTOMATICA cemllnaf limina et sonds de vel Limpieza/desbroce. Extraccion compuertaactual)/ | PLACA SOLAR +BATERIA en
D ZIQUILIN + SONDADE i o ® si ejecucién de muro vertical para colocacion dela ) O API-REST monolito separado de fa
libre: se coloca en nueva aforador parshall
NIVEL en AFORADOR nueva compuerta compuerta
canal parshall
PARSHAL
Caudalimetro Limpieza/desbroce. Extraccion compuerta actual/ - )
. minima sumergencia: 50-60 % de la PLACA SOLAR +BATERIA
3 SLIPMETER X3 llena /semillena st s ultmsénicotiempo  siejecucién de muro vertical para colocacién dela o es necesario +25% inima sumergenct API-REST
seccion: 4/8 sensores incorporado a compuerta
de trnsito nueva compuerta
tuber 1z
culimetro Isalcin de compuerta medidors de caudol donde e cooca o i sumerganis: 50-60% de PLACASOLAR oATERIA
F SLIPMETER P65 l4mina libre no si ultrassnico tiempo o SLIPMETER en arqueta aguas debajo de la si +25% © APLREST
de transito compuerta del canal ‘compuerta seccion: 4/8 sensores incorporado a compuerta
P SLIPMETER
Nivel y curva de
asto: sonda de Recrecimiento cajeros canal de medicion (aguas PLACA SOLAR +BATERIA
G FLUMEGATE X3 lamina libre no si & i no " q €160 (98495 15 e5 necesario API-REST
nivel. Método abajo compuerta canal) incorporado a compuerta
ultrasonidos

Finalmente, y segun el analisis realizado, se han establecido tres tipos de compuertas adaptados a las

caracteristicas de cada emplazamiento:

1.- compuertas tipo 1: Compuerta automatica en canal (con cierre a tres juntas o con cierre a cuatro

juntas) y sistema de medicion por descarga por orificio. Material de la compuerta: acero inoxidable

2.- Compuertas tipo 2: Sistema todo integrado: compuerta vertedera automatica y sistema de medicion

por ultrasonico-tiempo de transito. Material de la compuerta: aluminio

3.- Compuertas tipo 3: Sistema todo integrado: compuerta caudalimetro automatica y sistema de

medicion por ultrasdnico-tiempo de transito. Material de la compuerta: aluminio

Los objetivos que se persiguen con la modernizacion de estas 9 compuertas en el sistema de canales y acequias

que abastecen la superficie de RAA son:

- Mejorar la gestion de caudales en las tomas y con ello mejorar la gestion hidrica y de pérdidas de agua en
las tomas laterales.

- Responder con rapidez ante una variacion de las necesidades de una toma

- Ajustar el caudal suministrado por una toma lateral ante variaciones en el calado del canal y/o acequia
principal.

- Probar los distintos sistemas de automatizacion de compuertas y medicion de caudales derivados que
existen actualmente en el mercado, de cara a tener mayor conocimiento de estos sistemas para futuras

actuaciones similares que se vayan a emprender en los canales y/o acequias principales.

7. — DESCRIPCION GENERAL DE LAS ACTUACIONES PROYECTADAS

7.1. RESUMEN DE TIPOS DE COMPUERTAS PROYECTADAS EN CADA TOMA

De forma resumida, los tipos de compuertas automaticas que se proyectan en cada una de las 9 tomas

laterales son:
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Tipo
ACEQUIA Y/O N
TOMA CANAL PPAL compuerta Descripcion
proyectada
C-74,060 Cinca Tipo 3 Compuerta caudalimetro todo integrado. Sistema ultrasonidos
Iv-0,010 Izquierda del Tipo 1 Compuerta mural y sonda de nivel en canal. Sistema curva de
Vero gasto
M-54,960 Monegros Tipo 1 Compuerta canal y sonda deggls\;il en canal. Sistema curva de
M-60,085 Monegros Tipo 1 Compuerta canal y sonda deggls\gl en canal. Sistema curva de
P-9,880 Pertusa Tipo 1 Compuerta canal y sonda deggls\;il en canal. Sistema curva de
$-9,520 Selgua Tipo 1 Compuerta canal y sonda deggls\gl en canal. Sistema curva de
V-13,593 Violada Tipo 2 Compuerta caudalimetro todo integrado. Sistema curva de gasto.
V-13,584 Violada Tipo 2 Compuerta caudalimetro todo integrado. Sistema curva de gasto.
V-18,088 Violada Tipo 2 Compuerta caudalimetro todo integrado. Sistema curva de gasto.

Tabla 9. Descripcion tipo de compuerta proyectada en cada una de las tomas laterales

En el documento 2.-Planos se detalla las dimensiones y caracteristicas de cada una de ellas. Se completa la

informacion con los datos recogidos en el documento 4.- Presupuesto del presente proyecto.

7.2. CARACTERISTICAS DE LOS 3 TIPOS DE COMPUERTAS AUTOMATICAS

Las caracteristicas de cada uno de los tres tipos de compuertas automaticas que se proyectan son:

1.- Compuertas tipo 1: Compuerta automatica en canal y sistema de medicion por descarga por orificio. Material

de la compuerta: acero inoxidable

Estas compuertas tipo 1 son compuertas automaticas planas de acero inoxidable AISI 304 tipo canal (cierre
a 3 juntas) o tipo mural (cierre a 4 juntas) dependiendo de la necesidad de cada emplazamiento, con accionamiento
mediante actuador lineal para requerimientos de empuje lineal de hasta 10.000 N y carrera maxima de hasta 1.150

mm y para carreras superiores la motorizacion se realiza mediante actuador multivuelta y reductor sobre husillo.

De forma remota se podran programar las compuertas para mantener de forma automatica la consigna de
posicién o caudal elegida. Las compuertas se moveran de forma automatica las veces necesarias para entregar un
caudal exigido. El usuario puede consultar el caudal y la consigna en tiempo real de forma remota en cualquier

momento, asi como consultar el histérico de datos de caudal que se solicite.

La medicion del caudal se puede realizar de dos formas: estimando el caudal con curva de aforo y medicion
de nivel (solucion valida para medir aguas abajo de la compuerta de regulacion y en condiciones en las que sea
posible construir una seccion de aforo) o estimacion de caudal bajo compuerta con flujo libre o sumergido, donde
se aplica la ecuacidn de caudal por orificio bajo compuerta (solucidn valida cuando el grado de apertura maxima de

la compuerta es inferior al calado normal del canal, y el grado de sumergencia es controlado).

Para su instalacion se incluird un equipo de telecontrol para el accionamiento automatico de las compuertas
(accionamiento lineal o accionamiento multivuelta y reductor sobre husillo), con el sistema de control y supervision
de los diferentes sensores y datalogger, y el regulador solar necesario para mantener cargada la bateria de la
alimentacion solar de que consta, y el sistema de comunicacion con la plataforma de gestion. Este equipo se alimenta

a 12 Vdc con bateria y panel solar con autonomia para 35 dias.

También son necesarios la instalacion de una sonda de nivel, de inmersion para pozo de alto rendimiento y
salida 4-20 mA, instalada en el interior de tubo corrugado con camisa de acero, sujeto a pared de canal, conectada
a caja de conexiones, y una escala limnimétrica en Dibond con nlcleo de polietileno y capas superficiales de aluminio

de 0,3 mm., con marcas centimétricas, y colocada con tornillos de acero inoxidable.

s | [ 8
a - | ]
a | &

Figura 11. Croquis compuerta automatica tipo 1
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Las opciones de control con este tipo de compuertas automaticas son:

> Control Local o Remoto mediante SCADA o de back-up via SMS

» Control por pulsador: Se abre o cierra mediante pulsador manual.

> Control por posicién: Se abre o cierra hasta la consigna de posicion programada y permanece en esa
posicion.

> Control por caudal: Mantiene una consigna de caudal aungue los niveles hidricos aguas arriba y aguas
abajo oscilen. Autorregulacion.

> Nivel aguas arriba: Mantiene una consigna de nivel de agua programada en el tramo de canal aguas

arriba aunque el caudal oscile. Autorregulacion.

2.- Compuertas tipo 2: Sistema todo integrado: compuerta vertedera automatica y sistema de medicion por

ultrasonico-tiempo de transito. Material de la compuerta: aluminio

Estas compuertas tipo 2 son compuertas con medidor de caudal, medidor de nivel aguas arriba y aguas
abajo, motorizacion, automatismo, alimentacion solar, baterias y telecomunicaciones totalmente integrado, es un
sistema todo integrado. De forma remota se podran programar las compuertas para mantener de forma automatica
la consigna de posicion o caudal elegida, o mantener un nivel determinado tanto para aguas arriba como para aguas

abajo en el canal de derivacion de la toma lateral.

Las compuertas se moveran de forma automatica las veces necesarias para entregar un caudal exigido. El
usuario podra consultar el caudal y la consigna en tiempo real de forma remota en cualquier momento, asi como

consultar el histdrico de datos de caudal que se solicite.

Se proyectan como compuertas vertederas de construccion de aluminio extruido de calidad marina, con
nlcleo sintético, y ejes de acero inoxidable AISI 316, con juntas de caucho EDPM dureza Durometer 70 (Shore A)
y bisagras de acero acero inoxidable duplex. El accionamiento sera mediante motor eléctrico 12VDC totalmente

integrado en la compuerta y cable de acero. (sin husillo)

La medicion del caudal se realizard mediante tecnologia de ondas ultrasonicas multihaz mediante tiempo
de transito, para dar caudal instantaneo (I/s o m?/s) y registro del volumen totalizado (litros o m3).

La medicion del nivel hidrico se realizard mediante dos sensores de nivel con tecnologia de ondas
ultrasénicas, integrado en el marco de la compuerta de elevada precision, de aluminio anodizado de calidad marina.

Anexo al sistema de la compuerta vertedera se instalara un control local donde se ubique el autémata PLC
para control local y remoto, almacenamiento de datos, con los médulos de comunicaciéon radio modem UHF y/o
modem 3G, con SCADA de control. Los datos de comunicacion seran mediante protocolo API-rest.

La fuente de alimentacidon sera mediante energia solar fotovoltaica con panel solar monocristalino de 85-
140W y baterias de 12VDC, sobre mastil de 6 metros, de aluminio, y con elementos punzantes que eviten el posado
de los pdjaros, con baterias de gel de bajo mantenimiento 12VDC minimo 52 Ah, protecciones y regulador de carga
12VDC, para una autonomia minima de la bateria 4 dias sin panel solar.

Se accionara un motor eléctrico de 12VDC y reductor, con control de posicién mediante encoder de posicion
magnético, y existira la posibilidad de accionamiento manual mediante manivela, y/o mediante bateria externa y

botonera auxiliar

Ademas, para el acceso al accionamiento manual de la compuerta, se incluira una pasarela superior de acceso a
la compuerta vertedera realizada en aluminio, con un sistema de fijacién adaptado a la compuerta y trampilla de

acceso al accionamiento manual y barandillas de seguridad.

51
-

Figura 12. Croquis compuerta automatica tipo 2

Las opciones de control con este tipo de compuertas automaticas son:
» Control Local o Remoto mediante SCADA
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» Control por pulsador: Se abre o cierra mediante pulsador manual.

» Control por posicién: Se abre o cierra hasta la consigna de posicion programada y permanece en esa
posicion.

» Control por caudal: Mantiene una consigna de caudal aunque los niveles hidricos aguas arriba y aguas
abajo oscilen. Autorregulacion.

» Nivel aguas arriba: Mantiene una consigna de nivel de agua programada en el tramo de canal aguas
arriba aunque el caudal oscile. Autorregulacion.

» Nivel aguas abajo: Mantiene una consigna de nivel de agua programada en el tramo de canal aguas

abajo aunque el caudal oscile. Autorregulacion.

3.- Compuertas tipo 3: Sistema todo integrado: compuerta caudalimetro automatica y sistema de

medicion por ultrasdnico-tiempo de transito. Material de la compuerta: aluminio

Estas compuertas tipo 3 son compuertas con medidor de caudal, medidor de nivel, motorizacion,
automatismo, alimentacion solar, baterias y telecomunicaciones totalmente integrado, es un sistema todo integrado.
De forma remota se podran programar las compuertas para mantener de forma automatica la consigna de posicién
o caudal elegida. Las compuertas se moveran de forma automatica las veces necesarias para entregar un caudal
exigido. El usuario podra consultar el caudal y la consigna en tiempo real de forma remota en cualquier momento,

asi como consultar el histdrico de datos de caudal que se solicite.

Deberan ser compuertas murales con estanqueidad a los 4 lados, de construccion de aluminio extruido de
calidad marina, con nucleo sintético, y ejes de acero inoxidable AISI 316, con juntas de caucho EDPM dureza
Durometer 70 (Shore A), y banda de desgaste de PVC. Ademas, llevaran un pozo tranquilizante totalmente integrado
en el lado izquierdo del marco de la compuerta para la instalacion de un sensor de nivel hidrico de ultrasonidos. El
accionamiento sera mediante motor eléctrico 12VDC totalmente integrado en la compuerta y cable de acero. (sin

husillo).

La medicion del caudal se realizard mediante un caudalimetro de ultrasonidos en la parte frontal de la
compuerta, aguas arriba, de seccion cuadrada y envolvente de aluminio, con tecnologia de ondas ultrasonicas
multihaz mediante tiempo de transito, para dar caudal instantaneo (I/s o m%/s) y registro del volumen totalizado
(litros 0 m3).

La medicion del nivel hidrico se realizara mediante un sensor de nivel con tecnologia de ondas ultrasénicas,

integrado en el marco de la compuerta de elevada precision.

Anexo al sistema de la compuerta caudalimetro se instalara un control local donde se ubique el automata
PLC para control local y remoto, almacenamiento de datos, con los médulos de comunicacién radio modem UHF
y/o modem 3G, con SCADA de control. Los datos de comunicacién seran mediante protocolo API-rest.

La fuente de alimentacién sera mediante energia solar fotovoltaica con panel solar monocristalino de 85-
140W y baterias de 12VDC, sobre mastil de 6 metros, de aluminio, y con elementos punzantes que eviten el posado
de los pdjaros, con baterias de gel de bajo mantenimiento 12VDC minimo 52 Ah, protecciones y regulador de carga
12VDC, para una autonomia minima de la bateria 4 dias sin panel solar.

Se accionara un motor eléctrico de 12VDC y reductor, con control de posicion mediante encoder de posicion
magnético, y existira la posibilidad de accionamiento manual mediante manivela, y/o mediante bateria externa y

botonera auxiliar.

2 '.l .FIL,- |

Figura 13. Croquis compuerta automatica tipo 3

Las opciones de control con este tipo de compuertas automaticas son:
» Control Local o Remoto mediante SCADA
» Control por pulsador: Se abre o cierra mediante pulsador manual.
> Control por posicién: Se abre o cierra hasta la consigna de posicion programada y permanece en esa

posicion.
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Control por caudal: Mantiene una consigna de caudal aunque los niveles hidricos aguas arriba y aguas abajo
oscilen. Autorregulacién.
Nivel aguas arriba: Mantiene una consigna de nivel de agua programada en el tramo de canal aguas arriba

aunque el caudal oscile. Autorregulacion.

7.3. RESUMEN DE LAS ACTUACIONES

El resumen de las actuaciones que se pretenden acometer es el siguiente:

Eliminar las compuertas existentes (se ejecutara con medios propios de RAA, no objeto de este proyecto)
Adecuacion de la obra civil a la nueva compuerta (se ejecutara con medios propios de RAA, no objeto de
este proyecto)

Instalacion y puesta en marcha de la nueva compuerta con los sensores de medicion de caudal
Integracion de la motorizacion y telemedida de cada compuerta en el sistema de control de RAA y envio de
datos a SAIH de Confederacion Hidrografica del Ebro.

Formacion al personal de RAA.

Las caracteristicas de cada compuerta se resumen en el siguiente cuadro:

Tipo

TOMA compuerta con:-“:::a rta Dimensiones hoja Control de caudal Mat;;-:l E:;:'pal
proyectada P P
C-74,060 Tipo 3 Mural 600 x 4300 mm Tecnologia uItr,asqnlca-tlempo AIumlplo extrw_do de
de transito calidad marina
Iv-0,010 Tipo 1 Mural 600x600 mm Or_|f|C|o bajo compuerta y Acero inoxidable AISI
seccion de aforo aguas abajo 304
Orificio bajo compuerta y o
M-54,960 Tipo 1 Canal 1000x2500 mm sonda aguas abajo para A mo;(l)(il‘able A1)
verificar sumergencia
Orificio bajo compuerta y L
M-60,085 Tipo 1 Canal 600x3000 mm sonda aguas abajo para Acero |n%>(<)|gable AIST
verificar sumergencia
CHDE 2210 EBTALERS Acero inoxidable AISI
P-9,880 Tipo 1 Canal dos de 800 x 2500 mm sonda aguas abajo para 304
verificar sumergencia
Orificio bajo compuerta y L
59,520 Tipo 1 Canal 1000x2000 mm sonda aguas abajo para <& '”%’ggab'e AISI
verificar sumergencia
V-13,593 Tipo 2 Vertedera 1370 x 1587 mm Tecnologia uItr:aso_nlca-tlempo AIumujlo extru!do de
de transito calidad marina
V-13584  Tipo2 Vertedera 1370 x 1587 mm Tecnologia ultrasonica-  Aluminio extruido de
tiempo de transito calidad marina
V-18,088 Tipo 2 Vertedera 1370 x 1587 mm Tecnologia uItr,asqnlca-tlempo AIumlplo extru!do de
de transito calidad marina

Tabla 10. Caracteristicas de las compuertas proyectadas

Para conseguir los objetivos que se plantean con el presente proyecto, el sistema de control de las

compuertas deberd supervisar y controlar cada una de las compuertas de forma local y remota, realizando las

siguientes funciones:

Control remoto de la compuerta desde un ordenador o .app con comunicacion a tiempo real

Envio de consignas de caudal y/o niveles remotos a la compuerta

Monitorizacion del estado de la compuerta

Programaciones de aperturas/cierres y/o consignas de control de caudal o nivel hidrico

Registro de datos para su analisis y/o exportacion

Visualizacion de graficas de caudal, niveles y otras sefiales

Visualizacion de alarmas y envio de alarmas via Email y SMS

Consulta de histdricos

Configuracion de alarmas, limites superiores e inferiores para cada alarma

Registro de datos de cada sefal. Exportacion y descarga de datos para su posterior tratamiento.
Multiplataforma (Windows, iOS, Android, Linux). Web Responsive.

Gestion de la transmision de datos de las remotas a usuarios terceros (RAA y/o CHE) a través de ficheros
de intercambio de datos o protocolos de transmision tiempo real (Modbus Tcp, API Rest, etc)

Multiusuario. Varios usuarios conectados y utilizando el mismo sistema al mismo tiempo.

8.- ESTIMACION DEL AGUA NO REGISTRADA Y PERDIDAS EN LAS REDES

Actualmente todas las compuertas laterales de los canales de RAA se controlan mediante tablas de aforo, y

los pedidos emitidos a través del programa CADOR son suministrados con arreglo a las curvas de gasto que derivan

de esta ecuacion:

Q=CdxAxax\/(2xg><(H—g))

Donde,
* Q: Caudal de gasto (L/s)
» Cd: Coeficiente de descarga (resultante del producto entre coeficiente de contraccion y velocidad),
que adopta un valor de 637
* A: Anchura de la compuerta (m)

* a: Apertura de la compuerta (m)

H: Altura de agua entre la solera de salida de compuerta y el nivel de agua del canal e (m)
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La curva de gasto responde a la ecuacion de la descarga de orificio. Se asume como nivel de pérdidas aceptable un
15 %. Esto es equivalente a un rendimiento técnico hidraulico o eficiencia global del sistema del 85 %; entendiendo
como eficiencia global la que considera las pérdidas vinculadas a los elementos: embalses, canales, acequias

principales y tomas laterales; y de cuya gestidn se ocupan, de forma compartida, la CHE y RAA.

No incluye las eficiencias vinculadas a las infraestructuras que gestionan las comunidades de base: balsas y redes
de riego; asi como las consideradas en los sistemas de riego en parcela, en este caso, gestionado por los propios

titulares de las explotaciones.

Este porcentaje de pérdidas engloba efectos estacionales como el hecho de que en periodos de no riego es necesario

dar suministro a usos prioritarios (abastecimiento e industrial).

Existen dos factores por los que, por el momento, no es posible en RAA evaluar este nivel de pérdidas global de

forma diferente a como se viene haciendo:

«  El primero es que es imposible abordar en este proyecto la automatizacion y telemando de todas las compuertas
laterales del canal, debido al limite de gasto asignado tanto al total del proyecto como a la solucién G, sin que
estas actuaciones tengan cabida en la solucion C. El porcentaje de tele-medida que se implementara con esta
solicitud no sera representativo del total de RAA. Acciones de automatizacion mas ambiciosas requieren de una

planificacion a largo plazo y deben ser consensuadas con la administracion hidraulica correspondiente.

» Elsegundo es que RAA esta inmerso en un ambicioso programa de modernizacion de sus sistemas de riego. En
un horizonte temporal de unos seis afios, el sistema estara modernizado al 95 %. Este proceso ha durado mas
de dos décadas y ha contribuido a disminuir el niUmero de tomas laterales por la ejecucion de balsas de
regulacion interna. Las tomas laterales asociadas a balsas adoptan una posicion definitiva. Una vez finalizado
este proceso, las inversiones de automatizacion de compuertas, se haran sobre tomas fijas y estables en el

tiempo.

Por ello, la estimacion de pérdidas o eficiencia, se seguira estimando para el global del sistema mediante los

procedimientos establecidos.

9. - DIFUSION Y PUBLICIDAD

Con el objeto de dar informacién y comunicacion de las actuaciones recogidas en el presente proyecto, todos los
nuevos elementos que se instalen (compuertas, pedestales, sondas...), deberan llevar una etiqueta donde se

incluyan los siguientes logos, junto con el n® de serie de cada elemento:

a) El emblema de la Unidn.

b) Junto con el emblema de la Unidn, se incluira el texto «Financiado por la Unidn Europea-Next Generation
EU».

c) Se usaran también el logo del Plan de Recuperacion Transformacién y Resiliencia.

d) Se tendran en cuenta las normas graficas del emblema de la Unién y los colores normalizados.

En las etiquetas se debera hacer mencion expresa a la cofinanciacion de dicho elemento por el Mecanismo
de Recuperacion y Resiliencia (MRR) en el marco de la primera convocatoria de digitalizacion del regadio. Para
mencionar el MRR se puede mencionar tanto el “Mecanismo de Recuperacion y Resiliencia” como el “Plan de
Recuperacion, Transformacion y Resiliencia”; o el “PERTE de Digitalizacién del Ciclo del Agua”. A su vez, para la
mencion a la primera convocatoria de digitalizacion del regadio se podra mencionar “Primera Convocatoria PERTE

Regadio”, o “Primera Convocatoria de Digitalizacién de Regadio”, “Convocatoria Orden TED/918/2023".

Ademas, se colocara en un lugar bien visible para el publico, un cartel o placa permanente de tamafio minimo
A3 apaisado (42 x 29,7 cm) con informacion sobre el presente proyecto. El cartel o placa indicara el nombre y el
objeto principal de la operacion en el que se mencionara la ayuda financiera recibida, con el emblema de la UE, la
declaracion de financiacién adecuada “Financiado por la Union Europea — NextGenerationEU” junto con el logo del

PRTR, v el logotipo de la linea de ayuda.

10.- ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

En cumplimiento con el Real Decreto 1.627/1997 de 24 de octubre, el presente Proyecto debe contar, como

parte de la documentacion técnica necesaria, con un Estudio de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Este Estudio de Seguridad y Salud, incluido como anexo al proyecto, establece durante la ejecucion de esta
obra, las previsiones respecto a prevencion de riesgo de accidentes y enfermedades profesionales, asi como los
derivados de los trabajos de reparacidn, conservacion, entretenimiento y mantenimiento y las instalaciones

preceptivas de higiene y bienestar de los trabajadores.

Por lo tanto, las indicaciones reflejadas en el Estudio de Seguridad y Salud serviran para dar unas directrices

basicas a la empresa suministradora e instaladora para llevar a cabo sus obligaciones en el campo de la prevencion
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de riesgos profesionales, facilitando su desarrollo, bajo el control de la Direccion Facultativa, de acuerdo con el Real
Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se implanta la obligatoriedad de la inclusién de un Estudio de

Seguridad y Salud en el Trabajo en los proyectos de edificacion y obras publicas.

11.- ADECUACION DEL PRINCIPO DNSH

En el anejo 4 del presente proyecto se recoge el analisis realizado de las actuaciones proyectadas en
referencia al cumplimiento del principio de “no causar un perjuicio significativo” DNSH de las siglas en inglés “Do
No Significant Harm”, y se anexan los modelos de informe de verificacion del cumplimiento DNSH, del hito 430, asi
como el modelo de declaracion responsable del cumplimiento del principio DNSH que hay que llevar a cabo durante

la actuacion.

12.- CUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACION AMBIENTAL

Se ha comprobado que las ubicaciones donde se localizan las compuertas de las tomas laterales que se
modernizan, no se encuentran en Lugares de Importancia Comunitaria (LIC), ni en Plan de Ordenacion de los
Recursos Naturales (PORN) del Gobierno de Aragodn, ni en Zonas de Especial Proteccion para las Aves (ZEPAs),

segun los Ultimos datos publicados por el Instituto Aragonés de Estadistica.

13.- GESTION DE RESIDUOS

De acuerdo con el Real Decreto 105/2008 por el que se regula la produccion y gestion de residuos de
construccion y demolicion RCD's, se aporta Estudio de Gestion de Residuos, en Anejo n° 3, con objeto de garantizar
la prevencion, reutilizacion, reciclado y valorizacion de residuos generados, asegurando que reciban un tratamiento

adecuado. La cantidad prevista de residuos aparece en el Anejo N° 3 Estudio de gestidn de residuos.

14.- PROGRAMACION DE LAS OBRAS Y PLAZO DE EJECUCION

La programacion de los trabajos que se detallan en el presente proyecto se debe ajustar al cronograma de
actuaciones que viene recogido en la solicitud de ayudas a la Orden TED/918/2023, de 21 de julio — PERTE
digitalizacién ciclo del agua-regadios, en el Proyecto “Waterguard Digital Solutions” con N° de expediente:
PDARO00079 de la Comunidad General de Riegos del Alto Aragon.

Asi, de forma general, la Primera parte de la Solucion G tiene una prevision del plazo de ejecucion del
40trimestre de 2025 y 19 trimestre de 2026.

SOLUCION TAREA

2023 2024 2025 2026

3T | 4T | 1T | 2T | 3T | 4T | 1T | 2T | 3T | 4T | 1T | 2T

T.G.1 Automatizacion y telegestion: instalacion de
G puntos de tele medida de caudal en 9 tomas
laterales de los canales y acequias principales

Ademas, la programacion de los trabajos esta condicionada a la explotacion de los canales/acequias y sus
infraestructuras. Ello implica que las obras en el interior de los cauces se tienen que realizar fuera de la campaia
de riegos, pero se deben ejecutar de tal forma que, durante este periodo de corte, se permita dar suministros

puntuales a las poblaciones que se abastecen de los canales/acequias y sus acequias derivadas.

El cierre de la campaniia de riego en el sistema de RAA es el 31-10-2025 y la fecha de apertura de campaia
de riego es el 1-3-2026. Ademas, una semana al mes, se abriran los canales para dar suministro a usos de demanda:
abastecimientos e industrial. Las fechas concretas (calendario de agua de abastecimiento) se precisan a cierre de
campafa (mediados de octubre), y es posible que ademas de lo anterior, se tenga que dar alguna semana aislada

para abastecer uso regadio.

Por todo ello, se prevé como plazo de ejecucion de la instalacion de las 9 compuertas automaticas el plazo
comprendido entre el cuarto trimestre de 2025 y el primer trimestre de 2026, fijando como hitos, que el
suministro del 80% del contrato de las compuertas debera realizarse en octubre de 2025, y que la totalidad del

material debera estar suministrado a fecha febrero de 2026.

La Comunidad General de Riegos del Alto Aragén cuenta con un lugar de acopio si fuese necesario, en una

nave en el TTMM de Sarifiena (Huesca).

15.- PLAN DE MANTENIMIENTO

Las nuevas actuaciones que se proyectan deberan hacer referencia al cumplimiento de la “Orden
ARM/1312/2009, de 20 de mayo, por la que se regulan los sistemas para realizar el control efectivo de los volumenes
de agua utilizados por los aprovechamientos de agua del dominio publico hidréulico, de los retornos al citado dominio
publico hidréulico y de los vertidos al mismo”. Los equipos dispondran de un elemento de medicion que permitira
el control de los volimenes de agua utilizados, registrando los caudales y volimenes consumidos y dejando esta

informacion disponible en formato Excel o similar para la Administracion en caso de que sea necesario.
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Ademas, a titulo orientativo se describen a continuacion las tareas de mantenimiento que deberan llevarse SISTEMA

a cabo por el usuario y el proveedor de las compuertas:

SISTEMA

TAREA EJECUTADA POR PARTE DEL USUARIO

Compuertas
laterales

Compuertas
transversales

Limpieza de la sonda de nivel

Limpieza del sensor de nivel maximo

Comprobacion del calibrado de la sonda

Limpieza de caudalimetro

Comprobacion del funcionamiento del intrusismo de la puerta
Comprobacion de comunicaciones

Engrase del actuador

Comprobacion de la actuacion manual de emergencia
Comprobacion de la apertura total mediante botonera
Comprobacion de la apertura total mediante control electronico
Comprobar posicionamiento correcto

Limpieza de la sonda de nivel

Limpieza del sensor de nivel maximo

Comprobacion del calibrado de la sonda

Comprobacion del funcionamiento del intrusismo de la puerta
Comprobacion de comunicaciones

Engrase del actuador

Comprobacion de la actuacion manual de emergencia
Comprobacion de la apertura total mediante botonera
Comprobacion de la apertura total mediante control electronico
Comprobar posicionamiento correcto

Comprobacion del funcionamiento del intrusismo de la puerta
Comprobacion de comunicaciones

SISTEMA

TAREA EJECUTADA POR PARTE DEL PROVEEDOR

Compuertas
laterales

Compuertas
transversales

Comprobacion de conexiones eléctricas de los sensores.
Comprobacion del sistema de control de atasco

Comprobacion del consumo del motor.

Limpieza de los microrruptores de final de carrera

Testeo de voltaje de la bateria con la compuerta en movimiento
Supervision del funcionamiento del regulador de carga

Comprobacion del estado de la bateria generando una descarga artificial.

Comprobacion de medida de caudal

Recalibrado de sondas cada tres afios

Comprobacion de conexiones eléctricas de los sensores.
Comprobacién del sistema de control de atasco
Comprobacion del consumo del motor.

Limpieza de los microrruptores de final de carrera.

TAREA EJECUTADA POR PARTE DEL PROVEEDOR

Compuertas

Controles de nivel

Puesto de control

Testeo de voltaje de la bateria con la compuerta en movimiento
Supervision del funcionamiento del regulador de carga

Comprobacion del estado de la bateria generando una descarga artificial.

Recalibrado de sondas cada tres afios

Comprobacion del sistema de control de atasco

Comprobacion del consumo del motor.

Comprobacion de final de carrera.

Testeo de voltaje de la bateria con la compuerta en movimiento
Supervision del funcionamiento del regulador de carga

Comprobacion del estado de la bateria generando una descarga artificial.

Comprobacion de conexiones eléctricas de los sensores.
Testeo de voltaje de la bateria en funcionamiento
Supervisién del funcionamiento del regulador de carga

Comprobacion del estado de la bateria generando una descarga artificial.

Recalibrado de sondas cada tres afos
Actualizacion de software de correccion de errores!

16.- PLAZO DE GARANTIA

Se considera como suficiente un periodo de garantia de dos (2) afios contado a partir de la fecha del

Certificado de finalizacién y puesta en servicio de las actuaciones de digitalizacién del regadio.

17.- DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PROYECTO

El presente proyecto esta integrado por los siguientes documentos:

DOCUMENTO N © 1.- MEMORIA Y ANEJOS

MEMORIA

ANEJOS A LA MEMORIA
ANEJO N°1. FICHAS RESUMEN DE LAS COMPUERTAS

ANEJO N©2. JUSTIFICACION DE PRECIOS

ANEJO N°3. GESTION DE RESIDUOS

ANEJO N°4, ADECUACION AL PRINCIPIO DNSH

ANEJO NO5, REPORTAJE FOTOGRAFICO
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DOCUMENTO N © 2.- PLANOS
DOCUMENTO N © 3.- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES
DOCUMENTO N © 4.- PRESUPUESTO
- CUADRO DE PRECIOS N°1
- CUADRO DE PRECIOS N°2
- MEDICIONES Y PRESUPUESTO
-RESUMEN DEL PRESUPUESTO
SEPARATA 1.- ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

18.- DECLARACION DE OBRA COMPLETA

Las obras definidas en el presente proyecto cumplen los requisitos exigidos en la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la que se transponen al ordenamiento juridico espafiol las Directivas
del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

En cumplimento del articulo 125 del Reglamento de Ley de Contratos de las Administraciones Publicas,
se manifiesta que el presente Proyecto comprende una obra completa en el sentido exigido en el Articulo citado
Reglamento (RD 1098/2001 de 12 octubre), ya que comprende todos y cada uno de los elementos que son precisos

para la utilizacion de las obras, siendo susceptibles de ser entregados al uso publico.

19.- PRESUPUESTO

El proyecto se ha presupuestado con precios vigentes de mercado. Aplicando a los importes de las unidades

de obra del cuadro de precios las mediciones efectuadas se elabora la siguiente estructura del Presupuesto:

RESUMEN PRESUPUESTO GENERAL DEL PROYECTO PARA LA SOLUCION DIGITAL G. APOYO AL TELECONTROL,
MONITORIZACION FERTIRRIGACION Y MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGETICA.PRIMERA PARTE: AUTOMATIZACION Y
TELEGESTION. APLICACION A TOMAS LATERALES DE CANAL, EN LA COMUNIDAD GENERAL DE RIEGOS DEL ALTO ARAGON
EXPEDIENTE N°: PDAR00079

] ) IMPORTE
CAPITULO  DESCRIPCION (€)

CAPITULO1 COMPUERTAS AUTOMATICAS Y SISTEMA DE MEDICION DE CAUDAL - Tipo 1 122.950,23
1.01 MODERNIZACION TOMA LATERAL ACEQUIA IZQUIERDA DEL VERO 1v-0,010 (Tipo 1) 20.617,14
1.02 MODERNIZACION TOMA LATERAL ACEQUIA DE SELGUA S-9,520 (Tipo 1) 18.508,03
1.03 MODERNIZACION TOMA LATERAL ACEQUIA DE PERTUSA P-9,880 (Tipo 1) 29.852,02
1.04 MODERNIZACION TOMA LATERAL CANAL DE MONEGROS M-54,960 (Tipo 1) 31.537,07
1.05 MODERNIZACION TOMA LATERAL CANAL DE MONEGROS M-60,085 (Tipo 1) 19.440,53
1.07 GESTION DE RESIDUOS 484,22
1.08 SEGURIDAD Y SALUD 2.511,22

CAPITULO 2 COMPUERTAS AUTOMATICAS CON MEDICION DE CAUDAL INTEGRADO - Tipo2y 3  175.921,98

2.01 MODERNIZACION TOMA LATERAL CANAL DEL CINCA C-74,060 (Tipo 3) 44.839,77
2.02 MODERNIZACION TOMA LATERAL ACEQUIA DE LA VIOLADA V-13,584 (Tipo 2) 42.695,59
2.03 MODERNIZACION TOMA LATERAL ACEQUIA DE LA VIOLADA V-13,593 (Tipo 2) 42.695,59
2.04 MODERNIZACION TOMA LATERAL ACEQUIA DE LA VIOLADA V-18,088 (Tipo 2) 42.695,59
2.05 GESTION DE RESIDUOS 484,22
2.06 SEGURIDAD Y SALUD 2.511,22
TOTAL BASE IMPONIBLE 298.872,21
IVA (21% s/ presupuesto base) 62.763,16
TOTAL PRESUPUESTO 361.635,37

Las diferentes soluciones técnicas y materiales de fabricacion para cada una de las compuertas automaticas
hacen posible separar en dos lotes las actuaciones que se definen en este proyecto de la siguiente manera:
en el lote 1 se agruparian las compuertas automaticas (mural o canal) que con sonda de nivel en el canal
proporcionan los datos de caudal a través del sistema de curva de gasto, y que estan fabricadas en acero inoxidable

AISI 304 (compuertas tipo 1), y en el lote 2 se agruparian las compuertas automaticas con sistema todo integrado,
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que realizan la medicion de caudal mediante sistema de ultrasonidos y con curva de gasto, fabricadas en aluminio
extruido de calidad marina (compuertas tipo 2 y tipo 3). RESUMEN PRESUPUESTO LOTE 1
CAPITULO DESCRIPCION IMPORTE (€)
El resumen seria:
ACEQUIAY/O Tipo compuerta CAPITULO 1 COMPUERTAS AUTOMATICAS Y SISTEMA DE MEDICION DE CAUDAL - Tipo 1
TOMA CANAL PPAL rovectada Descripcion Lote .
proy 1.01 MODERNIZACION TOMA LATERAL ACEQUIA IZQUIERDA DEL VERO 1v-0,010 (Tipo 1) 20.617,14
C-74.060 Cinca Tino 3 Compuerta caudalimetro todo integrado. 2 ]
! P Sistema ultrasonidos 1.02 MODERNIZACION TOMA LATERAL ACEQUIA DE SELGUA S-9,520 (Tipo 1) 18.508,03
) ) Compuerta mural y sonda de nivel en canal. ,
Iv-0,010  Izquierda del Vero Tipo 1 P Sistemaycurva de gasto 1 1.03 MODERNIZACION TOMA LATERAL ACEQUIA DE PERTUSA P-9,880 (Tipo 1) 29.852,02
) ) Compuerta canal y sonda de nivel en canal. . .
M-54,960 Monegros Tipo 1 Sistema curva de gasto 1 1.04 MODERNIZACION TOMA LATERAL CANAL DE MONEGROS M-54,960 (Tipo 1) 31.537,07
M-60,085 Monegros Tipo 1 Compuerta Fanal y sonda de nivel en canal. 1 1.05 MODERNIZACION TOMA LATERAL CANAL DE MONEGROS M-60,085 (Tipo 1) 19.440,53
Sistema curva de gasto
1.07 GESTION DE RESIDUQOS 484,22
. Compuerta canal y sonda de nivel en canal.
P-9,880 Pertusa Tipo 1 Sistema curva de gasto 1 1.08 SEGURIDAD Y SALUD 2.511,22
i TOTAL BASE IMPONIBLE 122.950,23
59,520 Selgua Tipo 1 Compuerta _canal y sonda de nivel en canal. 1 y
Sistema curva de gasto
. : . Compuerta caudalimetro todo integrado. IVA (21% s/ presupuesto base) 25.819,55
V-13,593 Violada Tipo 2 Sistema curva de gasto. 2
TOTAL PRESUPUESTO LOTE 1 148.769,78
. . ) Compuerta caudalimetro todo integrado.
V-13,584 Violada Tipo 2 Sistema curva de gasto. 2
V-18,088 Violada Tipo 2 Compuert_a caudalimetro todo integrado. 2
Sistema curva de gasto.
RESUMEN PRESUPUESTO LOTE 2
Y el resumen del presupuesto de los dos lotes seria: CAPITULO DESCRIPCION IMPORTE (€)
COMPUERTAS AUTOMATICAS CON MEDICION DE CAUDAL INTEGRADO -
CAPITULO 2 Tipo2y3
2.01 MODERNIZACION TOMA LATERAL CANAL DEL CINCA C-74,060 (Tipo 3) 44.839,77
2.02 MODERNIZACION TOMA LATERAL ACEQUIA DE LA VIOLADA V-13,584 (Tipo 2) 42.695,59
2.03 MODERNIZACION TOMA LATERAL ACEQUIA DE LA VIOLADA V-13,593 (Tipo 2) 42.695,59
2.04 MODERNIZACION TOMA LATERAL ACEQUIA DE LA VIOLADA V-18,088 (Tipo 2) 42.695,59
2.05 GESTION DE RESIDUOS 484,22
2.06 SEGURIDAD Y SALUD 2.511,22
TOTAL BASE IMPONIBLE 175.921,98
IVA (21% s/ presupuesto base) 36.943,62
TOTAL PRESUPUESTO LOTE 2 212.865,60
MEMORIA
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Finalmente, para encuadrar el presupuesto de este proyecto en la actuacion general “Waterguard Digital
Solutions” con N° de expediente: PDAR00079 de la Comunidad General de Riegos del Alto Aragon, se recogen aqui

los siguientes importes:

El presupuesto solicitado a la Orden TED/918/2023, de 21 de julio, ascendia a UN MILLON
OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS CON
VEINTINUEVE CENTIMOS vy se correspondia a la inversion total incluido el IVA.

Dentro de este presupuesto global, la Solucion G tiene un Presupuesto total de 448.544,70 €, y en la
Memoria inicial presentada, se aclaraba que el 90 % del presupuesto previsto para la solucion G, se
destinaria a la Primera Parte de la Solucion (automatizacion de tomas laterales del canal: 448.544,70
€), mientras que el 10 % restante se destinara a mejorar las herramientas de gestion que integran el PGSE (Segunda
Parte de la Solucidn).

El presupuesto para la automatizacion de las 9 compuertas en las tomas laterales — Parte primera de la
Solucién G recogido en el presente proyecto cumple la condicion de ser inferior al 90 % del presupuesto previsto
para la solucion G.

20.- CONCLUSIONES

Con todo lo expuesto en la presente memoria y sus anejos, asi como en el resto de los documentos que
integran el proyecto, creemos suficientemente justificado el mismo, de acuerdo con el encargo recibido de la
Comunidad General de Riegos del Alto Aragdn, elevandose a la consideracion de la superioridad, para su aprobacion,

si procede.

Huesca, a fecha de la firma electronica

La autora del proyecto,

Fdo: Iosune Lizarraga Echecolenea
Ingeniera Agrénoma

Colegiada N© 1262 del COIAANPV

SARGA, SOCIEDAD ARAGONESA DE GESTION AGROAMBIENTAL S.L.U.
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FICHA RESUMEN COMPUERTA C-74,060

Descripcion:

DEMARCACION: Cinca. Ubicacion: Coordenadas:
ACEQUIA Y/O CANAL PRINCIPAL: Canal del Cinca. Huesca, Canal del Cinca. X: 711.604,81
COMUNIDAD DE BASE/ABASTECIMIENTO: General del Cinca. Abastecimiento a Huesca. Y: 4.660.557,62

USO DEMANDA: Abastecimiento.
PEDIDO MAXIMO (m3/dia y m3/s): 20.000 y 0,231.

DATOS CARACTERISTICAS COMPUERTA ACTUAL: Compuerta plana mural, con cierre a
cuatro juntas, con estanqueidad bidireccional, de dimensiones de tablero b=0,70 y h=0,70 m.
Con accionamiento de 4,5 m. Compuertas siempre en carga, el calado habitual siempre por
encima.

H CANAL Y CALADO MAXIMO (m): 4y 3,5m
INFRAESTRUCTURAS AGUAS ABAJO DE LA COMPUERTA: Tuberia DN 600 mm.
CONTROL ACTUAL.: Descarga por orificio.

OBJETIVO PERSEGUIDO: Sustitucion de una compuerta automatica para regulacion de
caudal. Integracion de sefial de caudal en el SAIH-CHEbro.

8| EMBALSE DE VALDABRA [}
, & = 4
NUEVO SISTEMA DE MEDICION PROPUESTO: Compuerta caudalimetro todo integrado. . , A Ny

Sistema ultrasonidos. Material compuerta: aluminio ik \ II
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LATERALES DE CANAL, EN LA COMUNIDAD GENERAL DE RIEGOS DEL ALTO ARAGON
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LATERALES DE CANAL, EN LA COMUNIDAD GENERAL DE RIEGOS DEL ALTO ARAGON

FICHA RESUMEN COMPUERTA 1v-0,010

N

del alto aragén

Descripcién:

DEMARCACION: Cinca.

ACEQUIA Y/O CANAL PRINCIPAL: Acequia Izquierda del Vero.
COMUNIDAD DE BASE/ABASTECIMIENTO: N°1 Canal del Cinca Barbastro.
USO DEMANDA: Riego.

PEDIDO MAXIMO (m3/dia y m3/s): 198.720 y 2,3.

DATOS CARACTERISTICAS COMPUERTA ACTUAL: Son 3 compuertas planas mural, con
cierre a cuatro juntas, con estanqueidad bidireccional, de dimensiones de tablero b=0,60 y
h=0,60 m. Con accionamiento de 4,5 m. Compuertas siempre en carga, el calado habitual
siempre por encima.

H CANAL Y CALADO MAXIMO (m): 4y 3,5 m.
INFRAESTRUCTURAS AGUAS ABAJO DE LA COMPUERTA: Canal seccion abierta.
CONTROL ACTUAL.: Descarga por orificio.

OBJETIVO PERSEGUIDO: Sustitucion de una compuerta automatica para regulacion de
caudal. Integracion de sefial de caudal en el SAIH-CHEbro.

NUEVO SISTEMA DE MEDICION PROPUESTO: Compuerta mural y sonda de nivel en
canal. Sistema curva de gasto. Material de acero inoxidable.

Ubicacion:

Barbastro (Huesca), Acequia izquierda del Vero.

Coordenadas:
X: 757.222,57
Y: 4.664.392,40
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LATERALES DE CANAL, EN LA COMUNIDAD GENERAL DE RIEGOS DEL ALTO ARAGON

del alto aragén
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LATERALES DE CANAL, EN LA COMUNIDAD GENERAL DE RIEGOS DEL ALTO ARAGON

FICHA RESUMEN COMPUERTA M-54,960

del alto aragén

Descripcion:

DEMARCACION: Monegros.

ACEQUIA Y/O CANAL PRINCIPAL: Canal de Monegros.
COMUNIDAD DE BASE/ABASTECIMIENTO: CR Lalueza.
USO DEMANDA: Riego.

PEDIDO MAXIMO (m3/dia y m3/s): 150.000 y 1,74.

DATOS CARACTERISTICAS COMPUERTA ACTUAL: Son 2 compuertas planas deslizantes
estancas a cuatro caras, con estanqueidad simple en un Unico sentido a favor de la corriente,
de dimensiones de tablero b=1,00 y h=1,00 m. Con accionamiento de 4,1 m. Con
accionamiento de husillo manual de altura 1,5 m. Compuertas siempre en carga, el calado
habitual siempre por encima.

H CANAL Y CALADO MAXIMO (m): 3y 2,4.

INFRAESTRUCTURAS AGUAS ABAJO DE LA COMPUERTA: Canal seccion abierta de 3 m
de base por 1,5 m de altura de muro.

CONTROL ACTUAL: Descarga por orificio.

OBJETIVO PERSEGUIDO: Sustitucion de una compuerta automatica para regulacién de
caudal. Integracion de sefial de caudal en el SAIH-CHEbro.

NUEVO SISTEMA DE MEDICION PROPUESTO: Compuerta canal y sonda de nivel en canal.
Sistema curva de gasto. Material de acero inoxidable.

Ubicacion:

Lalueza (Huesca), Canal de Monegros.

Coordenadas:
X: 718.143,62
Y: 4.631.863,69
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LATERALES DE CANAL, EN LA COMUNIDAD GENERAL DE RIEGOS DEL ALTO ARAGON

del alto aragén

FICHA RESUMEN COMPUERTA M-60,085

Descripcion:

DEMARCACION: Monegros. Ubicacion: Coordenadas:
ACEQUIA Y/O CANAL PRINCIPAL: Canal de Monegros. Lalueza (Huesca), Canal de Monegros. X: 719.905,99
COMUNIDAD DE BASE/ABASTECIMIENTO: Orillena. Y: 4.628.060,59

USO DEMANDA: Riego.
PEDIDO MAXIMO (m3/dia y m3/s): 100.000y 1,16.

DATOS CARACTERISTICAS COMPUERTA ACTUAL: Compuerta plana deslizante estanca a
cuatro caras, con estanqueidad simple en un Unico sentido a favor de la corriente, de
dimensiones de tablero b=0,60 y h=0,60 m. Con accionamiento de 4,1 m y husillo manual de
altura 1,5 m. Compuertas siempre en carga, el calado habitual siempre por encima.

Al lado se va a construir la nueva obra de toma de la CR Lanaja.
H CANAL Y CALADO MAXIMO (m): 3y 2,4.

INFRAESTRUCTURAS AGUAS ABAJO DE LA COMPUERTA: Canalizacion en marco
prefabricado hasta acequia en seccion abierta con dimensiones de acequia de 2 m de base por
1 m de altura de muro

CONTROL ACTUAL: Descarga por orificio.

OBJETIVO PERSEGUIDO: Sustitucion de una compuerta automatica para regulacion de
caudal. Integracion de sefial de caudal en el SAIH-CHEbro.

NUEVO SISTEMA DE MEDICION PROPUESTO: Compuerta canal y sonda de nivel en canal.
Sistema curva de gasto. Material compuerta: acero inoxidable
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LATERALES DE CANAL, EN LA COMUNIDAD GENERAL DE RIEGOS DEL ALTO ARAGON

del alto aragén

FICHA RESUMEN COMPUERTA P-9,880

Descripcion:

DEMARCACION: Cinca. Ubicacidn: Coordenadas:
ACEQUIA Y/O CANAL PRINCIPAL: Acequia de Pertusa. Peralta de Alcofea (Huesca), Acequia de Pertusa. X: 742.287,20
COMUNIDAD DE BASE/ABASTECIMIENTO: CR Alconadre. Y: 4.647.946,37

USO DEMANDA: Riego.
PEDIDO MAXIMO (m3/dia y m3/s): 220.000 y 2,54.

DATOS CARACTERISTICAS COMPUERTA ACTUAL: Es 1 compuerta plana canal, estanca a
tres caras, de dimensiones de tablero b=1,90 y h=1,00 m, con estanqueidad simple en un
Unico sentido a favor de la corriente. Con accionamiento de 3,8 m y doble husillo manual de
altura 2,5 m. Compuertas siempre en carga, el calado habitual siempre por encima.

H CANAL Y CALADO MAXIMO (m): 2,3y 1,7m.

INFRAESTRUCTURAS AGUAS ABAJO DE LA COMPUERTA: Canal seccidn abierta. - L, s
CONTROL ACTUAL.: Descarga por orificio. \ b — . s

S T ACEQUIA DE PERTUS .

OBJETIVO PERSEGUIDO: Sustitucion de una compuerta automatica para regulacion de e & oy
caudal. Integracién de sefial de caudal en el SAIH-CHEbro. ~ "y i g '

NUEVO SISTEMA DE MEDICION PROPUESTO: Compuertas canal y sonda de nivel en
canal. Sistema curva de gasto. Material de acero inoxidable.

»
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LATERALES DE CANAL, EN LA COMUNIDAD GENERAL DE RIEGOS DEL ALTO ARAGON

FICHA RESUMEN COMPUERTA S-9,520

N

del alto aragén

Descripcion:
DEMARCACION: Cinca.
ACEQUIA Y/O CANAL PRINCIPAL: Acequia de Selgua.

COMUNIDAD DE BASE/ABASTECIMIENTO: N° 1 Canal del Cinca Barbastro.
Abastecimiento a Barbastro

USO DEMANDA: Abastecimiento.
PEDIDO MAXIMO (m3/dia y m3/s): 55.000 y 0,63
DEMANDA MAXIMA: 636 I/s.

DATOS CARACTERISTICAS COMPUERTA ACTUAL: Compuerta plana mural, estanca a
cuatro caras, de dimensiones de tablero b=1,00 y h=1,00 m. Con accionamiento de 4,5 m.
Con accionamiento de husillo manual de altura 1 m. En un uso normal la compuerta no esta en
carga, ya que el calado habitual de la acequia en ese punto es de 0,60-0,80 m.

H CANAL Y CALADO MAXIMO (m): 2y 0,8.

INFRAESTRUCTURAS AGUAS ABAJO DE LA COMPUERTA: Marcos prefabricados bajo
losa de hormigdn hasta deposito de abastecimiento.

CONTROL ACTUAL: Descarga por orificio.

OBJETIVO PERSEGUIDO: Sustitucion de una compuerta automatica para regulacién de
caudal. Integracion de sefial de caudal en el SAIH-CHEbro.

NUEVO SISTEMA DE MEDICION PROPUESTO: Compuerta canal y sonda de nivel en canal.
Sistema curva de gasto. Material de acero inoxidable.

Ubicacion:

Barbastro (Huesca), Acequia de Selgua.

Coordenadas:
X: 756.424,84
Y: 4.658.366,69
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del alto aragén

FICHA RESUMEN COMPUERTA V-13,584

Descripcion:

DEMARCACION: Monegros. Ubicacién: Coordenadas:
ACEQUIA Y/O CANAL PRINCIPAL: Acequia de La Violada. Gurrea de Gallego (Zaragoza), Acequia de La Violada. X: 689.222
COMUNIDAD DE BASE/ABASTECIMIENTO: CR Gurrea de Gallego. Y: 4.650.627

USO DEMANDA: Riego.
PEDIDO MAXIMO (m3/dia y m3/s): 132.000 y 1,52.

DATOS CARACTERISTICAS COMPUERTA ACTUAL: Son 3 compuertas planas canal,
estanca a tres caras, de dimensiones de tablero b=1,00 y h=1,00 m, con estanqueidad simple
en un Unico sentido a favor de la corriente. Con husillo manual de altura 1,55 m. En la
actualidad, para dar el caudal maximo hay que abrir 2 compuertas.

H CANAL Y CALADO MAXIMO (m): 1,8y 1,3.

INFRAESTRUCTURAS AGUAS ABAJO DE LA COMPUERTA: Canal de seccion abierta de 4 v
m de anchura o o s
1 e

= L Ll
COMPUERTA V-13,584 w7 | S T“’
I 4 4

CONTROL ACTUAL: Descarga por orificio.

OBJETIVO PERSEGUIDO: Sustitucion de una compuerta automatica para regulacion de
caudal. Integracion de sefial de caudal en el SAIH-CHEbro.

NUEVO SISTEMA DE MEDICION PROPUESTO: Compuerta caudalimetro todo integrado.
Sistema curva de gasto. Material compuerta: aluminio

ACEOUIA DEL PLANO ALTO 2

s EL TEMPLE ACEQUIA DE LA VIOLADA : )
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del alto aragén

FICHA RESUMEN COMPUERTA V-13,593

Descripcion:

DEMARCACION: Monegros. Ubicacién: Coordenadas:
ACEQUIA Y/O CANAL PRINCIPAL: Acequia de La Violada. Gurrea de Gallego (Zaragoza), Acequia de La X: 689.219
COMUNIDAD DE BASE/ABASTECIMIENTO: El Temple. Violada. Y: 4.650.620

USO DEMANDA: Riego.
PEDIDO MAXIMO (m3/dia y m3/s): 110.000 y 1,24.

DATOS CARACTERISTICAS COMPUERTA ACTUAL: Son 2 compuertas planas canal, estanca
a tres caras, de dimensiones de tablero b=1,00 y h=1,30 m, con estanqueidad simple en un
Unico sentido a favor de la corriente. Con husillo manual de altura 1,15 m. En situacién normal
la compuerta no trabaja en carga porque el calado habitual es de 1,0 m.

H CANAL Y CALADO MAXIMO (m): 1,8y 1,3.

INFRAESTRUCTURAS AGUAS ABAJO DE LA COMPUERTA: Canal de seccidn abierta de
2,65 m de anchura

CONTROL ACTUAL.: Descarga por orificio.

OBJETIVO PERSEGUIDO: Sustitucion de una compuerta automatica para regulacion de
caudal. Integracion de sefial de caudal en el SAIH-CHEbro.

NUEVO SISTEMA DE MEDICION PROPUESTO: Compuerta caudalimetro todo integrado.
Sistema curva de gasto. Material compuerta: aluminio
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LATERALES DE CANAL, EN LA COMUNIDAD GENERAL DE RIEGOS DEL ALTO ARAGON

del alto aragén

FICHA RESUMEN COMPUERTA V-18,088

Descripcion:

DEMARCACION: Monegros. Ubicacién: Coordenadas:
ACEQUIA Y/O CANAL PRINCIPAL: Acequia de La Violada. Zuera (Zaragoza), Acequia de La Violada. X: 687.395,30
COMUNIDAD DE BASE/ABASTECIMIENTO: CR Llanos de Camarera (Ontinar del Salz). Y: 4.646.789 94

USO DEMANDA: Riego.
PEDIDO MAXIMO (m3/dia y m3/s): 100.000y 1,16.

DATOS CARACTERISTICAS COMPUERTA ACTUAL: Compuerta plana canal, estanca a tres
caras, de dimensiones de tablero b=1,50 y h=1,30 m, con estanqueidad simple en un Unico
sentido a favor de la corriente. Con husillo manual de altura 1,3 m. En situacion normal la

compuerta no trabaja en carga porque el calado habitual es de 0,90 m. : COMPUERTA V18 088
H CANAL Y CALADO MAXIMO (m): 1,8y 1,1. : | £ 4 / 7 .

INFRAESTRUCTURAS AGUAS ABAJO DE LA COMPUERTA: Canal seccidn abierta.
CONTROL ACTUAL.: Descarga por orificio.

OBJETIVO PERSEGUIDO: Sustitucion de una compuerta automatica para regulacion de
caudal. Integracion de sefial de caudal en el SAIH-CHEbro.

NUEVO SISTEMA DE MEDICION PROPUESTO: Compuerta caudalimetro todo integrado.
Sistema curva de gasto. Material de acero inoxidable.

e A

ONTINAR DEL SALZ
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO SOLUCION DIGITAL G-PARTE PRIMERA: COMPUERTAS RIEGOS ALTO ARAGON

CODIGO

RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO  SUBTOTAL

IMPORTE

1

1.01
COMPO1

MO08
MO12
MO30
COMPLA
%00PCI01

INSTALCOMP

MO08
MO12
MO30
M140006a
MELEC
%00PCI01

EQUREG

MO08
MO12

COMPUERTAS AUTOMATICAS Y SISTEMA DE MEDICION DE CAUDAL - Tipo 1

MODERNIZACION TOMA LATERAL ACEQUIA IZQUIERDA DEL VERO  Iv-0,010 (Tipo 1)
SUMINISTRO DE COMPUERTA AUTOMATICA PARA TOMA LATERAL Iv-0,010 de 600x600 mm  u

Ud. de suministro de Compuerta plana deslizante estanca a cuatro juntas, de
dimensiones 600x600mm, con estanqueidad en dos sentidos mediante junta
EPDM. Fabricada en acero inoxidable AISI 304. Guias con plastico técnico.
Compuerta preparada para atornillar a muro frontal. Con control de caudal con
orificio bajo compuerta y seccion de aforo aguas abajo

Oficial primera 1,000 h. 26,50 26,50
Peon ordinario 1,000 h. 22,67 22,67
Oficial electricista 1,000 h 28,50 28,50
Compuerta plana a 4 juntas AISI 304 de 600x600 mm 1,000 u 487543 4.87543
Costes indirectos 1% 49,531 h 1,00 49,53

TOTAL PARTIDA....... v —————

5.002,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL DOS EUi?OS con SESENTAY TRES

CENTIMOS

INSTALACION, MONTAJE Y TRANSPORTE DE COMPUERTA AUTOMATICA u
Ud de transporte e instalacion de la compuerta, incluso nivelado y atornillado a
nuevo paramento de obra civil previamente ejecutado, incluidos todos los

medios auxiliares necesarios y pequefio material.

Oficial primera 6,000 h. 26,50 159,00
Peon ordinario 6,000 h. 22,67 136,02
Oficial electricista 0,900 h 28,50 25,65
Grua hidraulica acoplable a vehiculos de 25 t 8,000 h 75,52 604,16
ALIMENTACION ELECTRICA 1,000 u 215,00 215,00
Costes indirectos 1% 11,398 h 1,00 11,40

TOTAL PARTIDA....... prsr

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO CINCUENTA'Y UN EUROS con

VEINTITRES CENTIMOS

EQUIPO DE REGULACION AUTOMATICA PARA COMPUERTA u
Ud. de suministro, instalacion, ajuste y puesta en marcha de equipo de
motorizacién para compuerta automatica de 600x600 mm y altura de

manobra de 4.600 mm de bajo coeficiente de rozamiento, para carrera
méxima de 800 mm. SUJETO A ADAPTACION DE COMPUERTA
EXISTENTE. Velocidad de 7mm/s (carga maxima). Finales de carrera
incluidos, regulables en altura. Sensor de posicion Precision: 2mm. Limite de
fuerza Limite de fuerza regulable: 0-10.000N. Consumo (30mA). Alimentado a
12Vdc con bateria y panel solar incluidos con autonomia para 35 dias.
Autonomia de movimiento de motor sin radiacién solar empuje nominal
(5.000N) >100 maniobras apertura&cierre. Media de tiempo de movimiento de
compuerta por dia permitido 4 maniobras completas/dia. Bus industrial 1x
Modbus RTU slave. Bus expansion 1x Bus RSEXP. USB high-speed USB2.0.
Supervision de bateria 1x Supervisidn tension bateria. Resolucion: 10bits.
Entradas digitales auxiliares 6x Entrdas digitales optoacopladas No activas: 0 -
2,7VDC Activas: 3,6 - 35VDC Consumo (a 12VDC): 90uA. Entradas analdgicas
auxiliares 3x Entradas analdgicas 0-20mA, 4-20mA, 0-1,8V Resolucién: 15 bits
(98uV). Alimentacion sensores 1x Fuente controlada: - Opt. Out VCC: VCC-
0,6V/0,3A - Opt. Out 24V: 23,5-25,5VDC. Funciones: Apertura/cierre-
Posicionamiento de compuerta — Doble regulacion constante de nivel/caudal -
Control de niveles o sensores adicionales - Conversidn nivel a caudal por
seccion de aforo u orificio - Actuacion local mediante botonera - Actuacion
manual mecanica de emergencia - Limite de fuerza regulable con reintentos
automaticos en caso de atasco, paro de seguridad electrénico y aviso de
atasco tras reintentos.

26,50 26,50
22,67 22,67

Oficial primera 1,000
Peon ordinario 1,000

1.151,23

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO SOLUCION DIGITAL G-PARTE PRIMERA: COMPUERTAS RIEGOS ALTO ARAGON

CODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO  SUBTOTAL  IMPORTE
MO030 Oficial electricista 1,000 h 28,50 28,50
MOTREG Equipo de motorizacion para compuerta automatica 1,000 ud 5.932,00 5.932,00
%00PCI01 Costes indirectos 1% 60,097 h 1,00 60,10
TOTAL PARTIDA . 6.069,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL SESENTA Y NUEVE EUROS con
SETENTA'Y SIETE CENTIMOS
SOND0400 SONDA DE NIVEL SOBRE CANAL CON HERRAJE DE PROTECCION (0-400 mBar) u
Ud de suministro, instalacién, ajuste y puesta en marcha de sonda de nivel de
inmersion ip 68, con membrana de acero corrugado. Precision de 0,25% de
su rango de 0-400mBar. Salida de dos hilos 4-20mA. instalada en interior de
tubo sujeto a pared de canal, conectada a caja de conexiones.
MO12 Pedn ordinario 3,000 h. 22,67 68,01
MO030 Oficial electricista 3,000 h 28,50 85,50
SON410 Sonda de nivel de inmersion IP 68 rango 0-400 mbar 1,000 u 1.248,00 1.248,00
MEDAUX Medios auxiliares 2,000 u 21,25 42,50
%00PCI01 Costes indirectos 1% 14,440 h 1,00 14,44
TOTAL PARTIDA 1.458,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS CINCUENTAY OCHO
EUROS con CUARENTA'Y CINCO CENTIMOS
SOND0250 SONDA DE NIVEL SOBRE CANAL CON HERRAJE DE PROTECCION (0-250 mBar) u
Ud de suministro, instalacion, ajuste y puesta en marcha de sonda de nivel de
inmersion con membrana de acero corrugado. Precision de 0,25% de su
rango de 0-250mBar. Salida de dos hilos 4-20mA. instalada en interior de tubo
sujeto a pared de canal.
MO12 Pedn ordinario 3,000 h. 22,67 68,01
MO30 Oficial electricista 3,000 h 28,50 85,50
SON210 Sonda de nivel de inmersion IP 68 rango 0-250 mbar 1,000 u 1.169,00 1.169,00
MEDAUX Medios auxiliares 2,000 u 21,25 42,50
%00PCI01 Costes indirectos 1% 13,650 h 1,00 13,65
TOTAL PARTIDA 1.378,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS
con SESENTA'Y SEIS CENTIMOS
BOYA BOYA DE DESBORDAMIENTO SOBRE PARED u
Ud de suministro e instalacién de boya de nivel de acero inoxidable sobre
herraje atornillado en pared regulable en altura.
MO12 Pedn ordinario 2,000 h. 22,67 45,34
MO30 Oficial electricista 2,000 h 28,50 57,00
BOYINX Boya de nivel de acero inoxidable 1,000 u 218,67 218,67
MEDAUX Medios auxiliares 1,000 u 2125 21,25
%00PCI01 Costes indirectos 1% 3,423 h 1,00 342
TOTAL PARTIDA 345,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con
SESENTA'Y OCHO CENTIMOS
CABLYCY CABLEADO YCY 5X1,5 m
MI de suministro, tirado y conexion de cable tipo YCY 5x1,5 por tubo
previamente instalado suponiendo guia existente.
MO12 Pedn ordinario 0,050 h. 22,67 1,13
MO30 Oficial electricista 0,050 h 28,50 1,43
CABOO1 Cable tipo YCY 5x1,5 1,000 m 2,41 2,41
MEDAUX Medios auxiliares 0,050 u 21,25 1,06
%00PCI01 Costes indirectos 1% 0,060 h 1,00 0,06




CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO SOLUCION DIGITAL G-PARTE PRIMERA: COMPUERTAS RIEGOS ALTO ARAGON

CODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO  SUBTOTAL  IMPORTE
TOTAL PARTIDA.......ocerrrereseresrsessesssesssessenes 6,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NUEVE CENTIMOS
ENTUCORR ENTUBADO TUBO CORRUGADO PG13 UV m
MI de suministro e instalacién de tubo corrugado con camisa de acero pg13
UV sujeto mediante grapas atornilladas.
MO12 Pedn ordinario 0,050 h. 22,67 1,13
MO30 Oficial electricista 0,050 h 28,50 1,43
ENTO010 Tubo corrugado con camisa de acero pg13 UV 1,000 m 8,63 8,63
MEDAUX Medios auxiliares 0,050 u 21,25 1,06
%00PCI01 Costes indirectos 1% 0,123 h 1,00 0,12
TOTAL PARTIDA........oomrererrnnrserssnssssssssssssssessas 12,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TREINTA Y SIETE CENTIMOS
ESCLIMN INSTALACION DE ESCALA LIMNIMETRICA DE 1M u
Ud de suministro e instalacién de escala limnimétrica de 1m confecionada en
dibond con tornillos de acero inoxidable. Marcas visuales centimétricas,
indicadores numéricos decimétricos e incluye el indicador métrico aparte.
M008 Oficial primera 1,000 h. 26,50 26,50
MO12 Peén ordinario 1,000 h. 22,67 22,67
ESC020 Escala limnimétrica de 1m confecionada en dibond 1,000 u 104,85 104,85
MEDAUX Medios auxiliares 1,000 u 21,25 21,25
%00PCI01 Costes indirectos 1% 1,753 h 1,00 1,75
TOTAL PARTIDA.......comrrmerrnmrserssnsssssssssssssssessns 177,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS con DOS
CENTIMOS
POSEXTE SENSOR DE POSICION EXTENSIOMETRICO u
Ud de suministro, instalacién , conexionado, ajuste y puesta en marcha de
Sensor extensible de posicion lineal con salida 4-20mA sobre soporte.
MO12 Peén ordinario 2,000 h. 22,67 45,34
MO30 Oficial electricista 2,000 h 28,50 57,00
SEN705 Sensor extensible de posicion lineal 1,000 u 1.286,57 1.286,57
MEDAUX Medios auxiliares 2,000 u 21,25 42,50
%00PCI01 Costes indirectos 1% 14,314 h 1,00 14,31
TOTAL PARTIDA........omreerrnmrerssnssssssssssssssessas 1.445,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS CUARENTA'Y CINCO
EUROS con SETENTA Y DOS CENTIMOS
DISAFOR DISENO DE SECCION DE AFORO u
Ud de disefio tedrico de seccion de aforo de resalte de solera. Ajustado a
condiciones de la canalizacion (material, caudal, pendiente, precision, etc)
MO075 Técnico especialista 13,000 h 32,25 419,25
MEDAUX Medios auxiliares 1,800 u 21,25 38,25
%00PCI01 Costes indirectos 1% 4575 h 1,00 4,58
TOTAL PARTIDA.......ocererrcrersiresenessesssesssssenes 462,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con
OCHO CENTIMOS
CONTAFOR CONTRASTACION DE CURVA DE AFORO u
Ud de contrastacién de curva de aforo con mediciones con caudalimetro
portatil. Incluso informe emitido por técnico especilalista.
MO075 Técnico especialista 13,000 h 32,25 419,25

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO SOLUCION DIGITAL G-PARTE PRIMERA: COMPUERTAS RIEGOS ALTO ARAGON

CODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO  SUBTOTAL  IMPORTE
MEDCAU Mediciones con caudalimetro portatil 1,000 h 128,25 128,25
MEDAUX Medios auxiliares 1,000 u 21,25 21,25
%00PCI01 Costes indirectos 1% 5,688 h 1,00 5,69
TOTAL PARTIDA 574,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con
CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS
AJUREG AJUSTE DE REGULACION u
Ud de estudio de la inercia hidraulica de la conduccién para el ajuste de los
parametros del algoritmo de regulacién. Configuracion, ajuste y puesta en
marcha del sistema completo. Incluso informe emitido por técnico especilalista.
MO075 Técnico especialista 4,000 h 32,25 129,00
MEDAUX Medios auxiliares 1,000 u 2125 21,25
%00PCI01 Costes indirectos 1% 1,503 h 1,00 1,50
TOTAL PARTIDA 151,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS con SETENTA
Y CINCO CENTIMOS
PUESMAREM  CONFIGURACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA REMOTA DE TELECONTROL Y FORMACION AL  u
PERSONAL
Ud de codificacion de remota de control y activacion de software para
comunicacion por protocolo TCP/IP con servidor de puesto central. Habilitacion
en cada equipo de software de control para gestién, programacion y
configuracion de equipos de automatizacion y telecontrol. Y fomacién al
personal de RAA
MO075 Técnico especialista 16,300 h 32,25 525,68
MEDAUX Medios auxiliares 1,000 u 2125 21,25
%00PCI01 Costes indirectos 1% 5,469 h 1,00 547
%00PCI01 Costes indirectos 1% 5,469 h 1,00 5,47
TOTAL PARTIDA - 552,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con
CUARENTA CENTIMOS
TRANAPIR CONFIGURACION DE TRANSMISION DE DATOS A TERCEROS COMPUERTAS AUTOMATICAS u
Ud de configuracién del servicio de comunicaciones para transmision de datos
a tiempo real entre el servidor de control y servicios terceros - SAIH del Ebro y
RAA- através de API REST o tecnologias similares
MO075 Técnico especialista 4,320 h 32,25 139,32
MEDAUX Medios auxiliares 1,000 u 21,25 21,25
%00PCI01 Costes indirectos 1% 1,606 h 1,00 1,61
TOTAL PARTIDA 162,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y DOS EUROS con
DIECIOCHO CENTIMOS
LICENSOF02  SOFTWARE DE SISTEMA DE CONTROL REMOTO COMPUERTAS Y MEDICION CAUDAL u

Ud de cuota anual de licencia para uso del software del sistema de control de
la compuerta y las mediciones de caudal y nivel, en la nube, para supervisar
y controlar la compuerta y los caudales derivados. Incluido Tarjeta SIM para
telecomunicaciones y la configuracion de 1 Dashboard de controol para mévil
y 1 para web. Incluye servicio alojado de comunicaciones,

base de datos y aplicaciones de acceso. Permite control de datos a tiempo
real, histdricos, envio de érdenes directas, programacién y configuracion.
Integracion en otros sistemas por APl REST. Incluidos los manuales de uso del
sistema de telecontrol al personal de RAA. Con las siguientes caracteristicas
del sistema de control: Control remoto de la compuerta desde un ordenador o
.app con comunicacion a tiempo real, envio de consignas de caudal y/o




CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO SOLUCION DIGITAL G-PARTE PRIMERA: COMPUERTAS RIEGOS ALTO ARAGON

CODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO  SUBTOTAL  IMPORTE
niveles remotos a la compuerta, Infraestructura georreferenciada mediante
mapas, monitorizacion del estado de la compuerta, programaciones de
aperturas/cierres y/o consignas de control de caudal o nivel hidrico, registro de
datos para su andlisis y/o exportacién, visualizacion de graficas de caudal,
niveles y otras sefiales, visualizacion de alarmas y envio de alarmas via Email
y SMS, consulta de histéricos, configuracion de alarmas, limites superiores e
inferiores para cada alarma, registro de datos de cada sefial. Editable.
Exportacion y descarga de datos para su posterior tratamiento. Multiplataforma
(Windows, iOS, Android, Linux). Web Responsive. Multiusuario. Varios
usuarios conectados y utilizando el mismo sistema al mismo tiempo. Incluida
la Gestion de la transmisién de datos de las remotas a usuarios terceros (RAA
ylo CHE) a través de ficheros de intercambio de datos o protocolos de
transmision tiempo real (Modbus Tcp, API Rest, etc)
MO075 Técnico especialista 1,000 h 32,25 32,25
LICEN Licencia uso sistema de control 1,000 u 124,40 124,40
TARJSIM Tarjeta SIM 1,000 u 10,25 10,25
MEDAUX Medios auxiliares 1,000 u 21,25 21,25
%00PCI01 Costes indirectos 1% 1,882 h 1,00 1,88
TOTAL PARTIDA....... e ——— 190,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA EUROS con TRES CENTIMOS
COMUANU COMUNICACION ANUAL 3G/4G/5G-GPRS u
Ud de comunicacion de tarjeta SIM de 15 Mb de compuerta a plataforma de
gestion, incluios sms de alarma, con operadora de telecomunicaciones
nacional, e incluso tramitacion del contrato.
MO075 Técnico especialista 0,250 h 32,25 8,06
COMOVST Telecomunicaciones anual 1,000 u 51,35 51,35
%00PCI01 Costes indirectos 1% 0,594 h 1,00 0,59
TOTAL PARTIDA....... e ——— 60,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS
1.02 MODERNIZACION TOMA LATERAL ACEQUIA DE SELGUA $-9,520 (Tipo 1)
COMP02 SUMINISTRO DE COMPUERTA AUTOMATICA PARA TOMA LATERAL S-9,52 de 1000x2000 mm  u
Ud. de suministro, instalacion, ajuste y puesta en marcha de Compuerta
automatica fabricada en acero inoxidable AlISI 304, de dimensiones de hoja
1.000 x 2.000 mm y altura de maniobra 2.600 mm, estanca a tres juntas,
preparada para atornillar a muro frontal. Para control remoto y programado de
la regulacién automatica de la variable de control, con control de caudal por
orificio bajo compuerta y sonda aguas abajo para verificar sumergencia. Con
actuacion manual de emergencia, botonera de actuacién local, sistema de
alimentacion solar fotovoltaico incorporado
MO08 Oficial primera 1,000 h. 26,50 26,50
MO12 Pedn ordinario 1,000 h. 22,67 22,67
MO30 Oficial electricista 1,000 h 28,50 28,50
COMPLE Compuerta plana a 3 juntas AISI 304 de 1000x2000 mm 1,000 u 10.820,00 10.820,00
%00PCI01 Costes indirectos 1% 108,977 h 1,00 108,98
TOTAL PARTIDA....... e —— 11.006,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE MIL SEIS EUROS con SESENTA'Y CINCO
CENTIMOS
INSTALCOMP  INSTALACION, MONTAJE Y TRANSPORTE DE COMPUERTA AUTOMATICA u
Ud de transporte e instalacion de la compuerta, incluso nivelado y atornillado a
nuevo paramento de obra civil previamente ejecutado, incluidos todos los
medios auxiliares necesarios y pequefio material.
MO08 Oficial primera 6,000 h. 26,50 159,00

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO SOLUCION DIGITAL G-PARTE PRIMERA: COMPUERTAS RIEGOS ALTO ARAGON

copiGo RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO  SUBTOTAL IMPORTE

MO12 Peon ordinario 6,000 h. 22,67 136,02

MO30 Oficial electricista 0,900 h 28,50 25,65

M140006a Gria hidraL’JIicg acop[able a vehiculos de 25 t 8,000 h 75,52 604,16

MELEC ALIMENTACION ELECTRICA 1,000 u 215,00 215,00

%00PCI01 Costes indirectos 1% 11,398 h 1,00 11,40

TOTAL PARTIDA 1.151,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO CINCUENTA'Y UN EUROS con
VEINTITRES CENTIMOS

SOND0400 SONDA DE NIVEL SOBRE CANAL CON HERRAJE DE PROTECCION (0-400 mBar) u

Ud de suministro, instalacién, ajuste y puesta en marcha de sonda de nivel de
inmersion ip 68, con membrana de acero corrugado. Precision de 0,25% de
su rango de 0-400mBar. Salida de dos hilos 4-20mA. instalada en interior de
tubo sujeto a pared de canal, conectada a caja de conexiones.

1.458,45

MO12 Pedn ordinario 3,000 h. 22,67 68,01
MO30 Oficial electricista 3,000 h 28,50 85,50
SON410 Sonda de nivel de inmersién IP 68 rango 0-400 mbar 1,000 u 1.248,00 1.248,00
MEDAUX Medios auxiliares 2,000 u 21,25 42,50
%00PCI01 Costes indirectos 1% 14,440 h 1,00 14,44
TOTAL PARTIDA
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS CINCUENTAY OCHO
EUROS con CUARENTA'Y CINCO CENTIMOS
SOND0250 SONDA DE NIVEL SOBRE CANAL CON HERRAJE DE PROTECCION (0-250 mBar) u

Ud de suministro, instalacién, ajuste y puesta en marcha de sonda de nivel de
inmersion con membrana de acero corrugado. Precisién de 0,25% de su

rango de 0-250mBar. Salida de dos hilos 4-20mA. instalada en interior de tubo

sujeto a pared de canal.

MO12 Peon ordinario 3,000 h. 22,67 68,01
MO30 Oficial electricista 3,000 h 28,50 85,50
SON210 Sonda de nivel de inmersion IP 68 rango 0-250 mbar 1,000 u 1.169,00 1.169,00
SON210 Sonda de nivel de inmersién IP 68 rango 0-250 mbar 1,000 u 1.169,00 1.169,00
MEDAUX Medios auxiliares 2,000 u 21,25 42,50
%00PCI01 Costes indirectos 1% 13,650 h 1,00 13,65
TOTAL PARTIDA
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO EU
con SESENTA'Y SEIS CENTIMOS
BOYA BOYA DE DESBORDAMIENTO SOBRE PARED u

Ud de suministro e instalacién de boya de nivel de acero inoxidable sobre
herraje atornillado en pared regulable en altura.

22,67
28,50
218,67
21,25
1,00

45,34
57,00
218,67
21,25
3,42

1.378,66

ROS

22,67

1,13

345,68

MO12 Pedn ordinario 2,000 h.
MO30 Oficial electricista 2,000 h
BOYINX Boya de nivel de acero inoxidable 1,000 u
MEDAUX Medios auxiliares 1,000 u
%00PCI01 Costes indirectos 1% 3423 h
TOTAL PARTIDA
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con
SESENTA'Y OCHO CENTIMOS
CABLYCY CABLEADO YCY 5X1,5
MI de suministro, tirado y conexién de cable tipo YCY 5x1,5 por tubo
previamente instalado suponiendo guia existente.
MO12 Peon ordinario 0,050 h.
MO30 Oficial electricista 0,050 h

28,50

1,43




CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO SOLUCION DIGITAL G-PARTE PRIMERA: COMPUERTAS RIEGOS ALTO ARAGON

cODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL  IMPORTE
CABO001 Cable tipo YCY 5x1,5 1,000 m 2,41 2,41
MEDAUX Medios auxiliares 0,050 u 21,25 1,06
%00PCI01 Costes indirectos 1% 0,060 h 1,00 0,06
TOTAL PARTIDA....... — 6,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NUEVE CENTIMOS
ENTUCORR ENTUBADO TUBO CORRUGADO PG13 UV m
MI de suministro e instalacién de tubo corrugado con camisa de acero pg13
UV sujeto mediante grapas atornilladas.
MO12 Peon ordinario 0,050 h. 22,67 1,13
MO30 Oficial electricista 0,050 h 28,50 1,43
ENTO010 Tubo corrugado con camisa de acero pg13 UV 1,000 m 8,63 8,63
MEDAUX Medios auxiliares 0,050 u 21,25 1,06
%00PCI01 Costes indirectos 1% 0,123 h 1,00 0,12
TOTAL PARTIDA....... rreere———— ) 12,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TREINTA'Y SIETE CENTIMOS
ESCLIMN INSTALACION DE ESCALA LIMNIMETRICA DE 1M u
Ud de suministro e instalacién de escala limnimétrica de 1m confecionada en
dibond con tornillos de acero inoxidable. Marcas visuales centimétricas,
indicadores numéricos decimétricos e incluye el indicador métrico aparte.
MO08 Oficial primera 1,000 h. 26,50 26,50
MO12 Peon ordinario 1,000 h. 22,67 22,67
ESC020 Escala limnimétrica de 1m confecionada en dibond 1,000 u 104,85 104,85
MEDAUX Medios auxiliares 1,000 u 21,25 21,25
%00PCI01 Costes indirectos 1% 1,753 h 1,00 1,75
TOTAL PARTIDA....... cererer s 177,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS con DOS
CENTIMOS
DISAFOR DISENO DE SECCION DE AFORO u
Ud de disefio tedrico de seccion de aforo de resalte de solera. Ajustado a
condiciones de la canalizacion (material, caudal, pendiente, precisién, etc)
MO075 Técnico especialista 13,000 h 32,25 419,25
MEDAUX Medios auxiliares 1,800 u 21,25 38,25
%00PCI01 Costes indirectos 1% 4,575 h 1,00 458
%00PCI01 Costes indirectos 1% 4,575 h 1,00 4,58
TOTAL PARTIDA....... cerere s 462,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con
OCHO CENTIMOS
CONTAFOR CONTRASTACION DE CURVA DE AFORO u
Ud de contrastacién de curva de aforo con mediciones con caudalimetro
portatil. Incluso informe emitido por técnico especilalista.
MO075 Técnico especialista 13,000 h 32,25 419,25
MEDCAU Mediciones con caudalimetro portatil 1,000 h 128,25 128,25
MEDAUX Medios auxiliares 1,000 u 21,25 21,25
%00PCI01 Costes indirectos 1% 5,688 h 1,00 5,69
TOTAL PARTIDA....... ST 574,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con
CUARENTA'Y CUATRO CENTIMOS
AJUREG AJUSTE DE REGULACION u

Ud de estudio de la inercia hidraulica de la conduccién para el ajuste de los
parametros del algoritmo de regulacién. Configuracion, ajuste y puesta en

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO SOLUCION DIGITAL G-PARTE PRIMERA: COMPUERTAS RIEGOS ALTO ARAGON

CODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO  SUBTOTAL  IMPORTE
marcha del sistema completo. Incluso informe emitido por técnico especilalista.
MO075 Técnico especialista 4,000 h 32,25 129,00
MEDAUX Medios auxiliares 1,000 u 2125 21,25
%00PCI01 Costes indirectos 1% 1,503 h 1,00 1,50
TOTAL PARTIDA 151,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS con SETENTA
Y CINCO CENTIMOS
PUESMAREM ~ CONFIGURACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA REMOTA DE TELECONTROL Y FORMACION AL  u
PERSONAL
Ud de codificacion de remota de control y activacion de software para
comunicacion por protocolo TCP/IP con servidor de puesto central. Habilitacion
en cada equipo de software de control para gestién, programacion y
configuracion de equipos de automatizacion y telecontrol. Y fomacién al
personal de RAA
MO075 Técnico especialista 16,300 h 32,25 525,68
MEDAUX Medios auxiliares 1,000 u 21,25 21,25
%00PCI01 Costes indirectos 1% 5,469 h 1,00 5,47
TOTAL PARTIDA 552,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con
CUARENTA CENTIMOS
TRANAPIR CONFIGURACION DE TRANSMISION DE DATOS A TERCEROS COMPUERTAS AUTOMATICAS u
Ud de configuracion del servicio de comunicaciones para transmision de datos
a tiempo real entre el servidor de control y servicios terceros - SAIH del Ebro y
RAA- através de API REST o tecnologias similares
MO075 Técnico especialista 4,320 h 32,25 139,32
MEDAUX Medios auxiliares 1,000 u 21,25 21,25
%00PCI01 Costes indirectos 1% 1,606 h 1,00 1,61
TOTAL PARTIDA 162,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA'Y DOS EUROS con
DIECIOCHO CENTIMOS
LICENSOF02 ~ SOFTWARE DE SISTEMA DE CONTROL REMOTO COMPUERTAS Y MEDICION CAUDAL u

Ud de cuota anual de licencia para uso del software del sistema de control de
la compuerta y las mediciones de caudal y nivel, en la nube, para supervisar
y controlar la compuerta y los caudales derivados. Incluido Tarjeta SIM para
telecomunicaciones y la configuracion de 1 Dashboard de controol para mévil
y 1 para web. Incluye servicio alojado de comunicaciones,

base de datos y aplicaciones de acceso. Permite control de datos a tiempo
real, histdricos, envio de érdenes directas, programacién y configuracion.
Integracion en otros sistemas por APl REST. Incluidos los manuales de uso del
sistema de telecontrol al personal de RAA. Con las siguientes caracteristicas
del sistema de control: Control remoto de la compuerta desde un ordenador o
.app con comunicacion a tiempo real, envio de consignas de caudal y/o
niveles remotos a la compuerta, Infraestructura georreferenciada mediante
mapas, monitorizacion del estado de la compuerta, programaciones de
aperturas/cierres y/o consignas de control de caudal o nivel hidrico, registro de
datos para su analisis y/o exportacion, visualizacion de graficas de caudal,
niveles y otras sefiales, visualizacion de alarmas y envio de alarmas via Email
y SMS, consulta de histéricos, configuracion de alarmas, limites superiores e
inferiores para cada alarma, registro de datos de cada sefial. Editable.
Exportacion y descarga de datos para su posterior tratamiento. Multiplataforma
(Windows, i0S, Android, Linux). Web Responsive. Multiusuario. Varios
usuarios conectados y utilizando el mismo sistema al mismo tiempo. Incluida




CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO SOLUCION DIGITAL G-PARTE PRIMERA: COMPUERTAS RIEGOS ALTO ARAGON
CODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO  SUBTOTAL IMPORTE

la Gestion de la transmisién de datos de las remotas a usuarios terceros (RAA
ylo CHE) a través de ficheros de intercambio de datos o protocolos de
transmision tiempo real (Modbus Tcp, API Rest, etc)

MO075 Técnico especialista 1,000 h 32,25 32,25
LICEN Licencia uso sistema de control 1,000 u 124,40 124,40
TARJSIM Tarjeta SIM 1,000 u 10,25 10,25
MEDAUX Medios auxiliares 1,000 u 21,25 21,25
%00PCI01 Costes indirectos 1% 1,882 h 1,00 1,88
TOTAL PARTIDA....... rerrresree i ——— 190,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA EUROS con TRES CENTIMOS

COMUANU COMUNICACION ANUAL 3G/4G/5G-GPRS u
Ud de comunicacién de tarjeta SIM de 15 Mb de compuerta a plataforma de
gestion, incluios sms de alarma, con operadora de telecomunicaciones
nacional, e incluso tramitacion del contrato.

MO075 Técnico especialista 0,250 h 32,25 8,06
COMOVST Telecomunicaciones anual 1,000 u 51,35 51,35
%00PCI01 Costes indirectos 1% 0,594 h 1,00 0,59
TOTAL PARTIDA....... e ——— 60,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS

1.03 MODERNIZACION TOMA LATERAL ACEQUIA DE PERTUSA P-9,880 (Tipo 1)
COMPO03 SUMINISTRO DE COMPUERTA AUTOMATICA PARA TOMA LATERAL P-9,88 de 800x2500 mm  u

Ud. de suministro, instalacion, ajuste y puesta en marcha de Compuerta
automatica fabricada en acero inoxidable AISI 304, de dimensiones de hoja
800 x 2.500 mm y altura de maniobra 3.650 mm, estanca a tres juntas,
preparada para atornillar a muro frontal. Para control remoto y programado de
la regulacién automatica de la variable de control, con control de caudal por
orificio bajo compuerta y sonda aguas abajo para verificar sumergencia. Con
actuacion manual de emergencia, botonera de actuacién local, sistema de
alimentacion solar fotovoltaico incorporado

MO08 Oficial primera 1,000 h. 26,50 26,50

MO08 Oficial primera 1,000 h. 26,50 26,50

MO12 Peon ordinario 1,000 h. 22,67 22,67

MO30 Oficial electricista 1,000 h 28,50 28,50

COMPLI Compuerta plana a 3 juntas AISI 304 de 800x2500 mm 1,000 u 10.987,00 10.987,00

%00PCI01 Costes indirectos 1% 110,647 h 1,00 110,65

TOTAL PARTIDA....... eerneree e — 11.175,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE MIL CIENTO SETENTA'Y CINCO EUROS
con TREINTA'Y DOS CENTIMOS

INSTALCOMP INSTALACION, MONTAJE Y TRANSPORTE DE COMPUERTA AUTOMATICA u

Ud de transporte e instalacion de la compuerta, incluso nivelado y atornillado a
nuevo paramento de obra civil previamente ejecutado, incluidos todos los
medios auxiliares necesarios y pequefio material.

MO08 Oficial primera 6,000 h. 26,50 159,00

MO12 Pedn ordinario 6,000 h. 22,67 136,02

MO30 Oficial electricista 0,900 h 28,50 25,65

M140006a Grua hidradlica acoplable a vehiculos de 25 t 8,000 h 75,52 604,16

MELEC ALIMENTACION ELECTRICA 1,000 u 215,00 215,00

%00PCI01 Costes indirectos 1% 11,398 h 1,00 11,40

TOTAL PARTIDA....... ererereeee e 1.151,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS con
VEINTITRES CENTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO SOLUCION DIGITAL G-PARTE PRIMERA: COMPUERTAS RIEGOS ALTO ARAGON

CODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO  SUBTOTAL  IMPORTE
SOND0400 SONDA DE NIVEL SOBRE CANAL CON HERRAJE DE PROTECCION (0-400 mBar) u

Ud de suministro, instalacion, ajuste y puesta en marcha de sonda de nivel de

inmersion ip 68, con membrana de acero corrugado. Precision de 0,25% de

su rango de 0-400mBar. Salida de dos hilos 4-20mA. instalada en interior de

tubo sujeto a pared de canal, conectada a caja de conexiones.
MO12 Pedn ordinario 3,000 h. 22,67 68,01
MO30 Oficial electricista 3,000 h 28,50 85,50
SON410 Sonda de nivel de inmersion IP 68 rango 0-400 mbar 1,000 u 1.248,00 1.248,00
MEDAUX Medios auxiliares 2,000 u 21,25 42,50
%00PCI01 Costes indirectos 1% 14,440 h 1,00 14,44

TOTAL PARTIDA 1.458,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA'Y OCHO

EUROS con CUARENTA Y CINCO CENTIMOS

SOND0250 SONDA DE NIVEL SOBRE CANAL CON HERRAJE DE PROTECCION (0-250 mBar) u
Ud de suministro, instalacién, ajuste y puesta en marcha de sonda de nivel de
inmersion con membrana de acero corrugado. Precision de 0,25% de su
rango de 0-250mBar. Salida de dos hilos 4-20mA. instalada en interior de tubo
sujeto a pared de canal.

MO12 Peon ordinario 3,000 h.
MO30 Oficial electricista 3,000 h
SON210 Sonda de nivel de inmersién IP 68 rango 0-250 mbar 1,000 u
MEDAUX Medios auxiliares 2,000 u
%00PCI01 Costes indirectos 1% 13,650 h
TOTAL PARTIDA

22,67
28,50
1.169,00
21,25
1,00

68,01
85,50
1.169,00
42,50
13,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS SETENTA'Y OCHO EU

con SESENTA Y SEIS CENTIMOS

BOYA BOYA DE DESBORDAMIENTO SOBRE PARED u
Ud de suministro e instalacion de boya de nivel de acero inoxidable sobre
herraje atornillado en pared regulable en altura.

22,67
28,50
218,67
21,25
1,00

45,34
57,00
218,67
21,25
342

1.378,66

ROS

345,68

MO12 Pedn ordinario 2,000 h.
MO30 Oficial electricista 2,000 h
BOYINX Boya de nivel de acero inoxidable 1,000 u
MEDAUX Medios auxiliares 1,000 u
%00PCI01 Costes indirectos 1% 3,423 h
TOTAL PARTIDA
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con
SESENTA'Y OCHO CENTIMOS
CABLYCY CABLEADO YCY 5X1,5 m

MI de suministro, tirado y conexion de cable tipo YCY 5x1,5 por tubo
previamente instalado suponiendo guia existente.

MO12 Pedn ordinario 0,050 h. 22,67 113
MO30 Oficial electricista 0,050 h 28,50 1,43
CAB001 Cable tipo YCY 5x1,5 1,000 m 24 241
MEDAUX Medios auxiliares 0,050 u 21,25 1,06
%00PCI01 Costes indirectos 1% 0,060 h 1,00 0,06
TOTAL PARTIDA - 6,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NUEVE CENTIMOS

ENTUCORR ENTUBADO TUBO CORRUGADO PG13 UV m

MI de suministro e instalacion de tubo corrugado con camisa de acero pg13

UV sujeto mediante grapas atornilladas.
MO12 Peon ordinario 0,050 h. 22,67 1,13

10



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO SOLUCION DIGITAL G-PARTE PRIMERA: COMPUERTAS RIEGOS ALTO ARAGON

cODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL  IMPORTE
MO30 Oficial electricista 0,050 h 28,50 1,43
ENTO010 Tubo corrugado con camisa de acero pg13 UV 1,000 m 8,63 8,63
MEDAUX Medios auxiliares 0,050 u 21,25 1,06
%00PCI01 Costes indirectos 1% 0,123 h 1,00 0,12
TOTAL PARTIDA......o et snseseessnseeaeans 12,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TREINTA Y SIETE CENTIMOS

ESCLIMN INSTALACION DE ESCALA LIMNIMETRICA DE 1M u

Ud de suministro e instalacion de escala limnimétrica de 1m confecionada en
dibond con tornillos de acero inoxidable. Marcas visuales centimétricas,
indicadores numéricos decimétricos e incluye el indicador métrico aparte.

MO08 Oficial primera 1,000 h. 26,50 26,50

MO12 Peon ordinario 1,000 h. 22,67 22,67

ESC020 Escala limnimétrica de 1m confecionada en dibond 1,000 u 104,85 104,85

MEDAUX Medios auxiliares 1,000 u 21,25 21,25

%00PCI01 Costes indirectos 1% 1,753 h 1,00 1,75

TOTAL PARTIDA......cooeeeerrereerrreressssseessnseeneans 177,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS con DOS
CENTIMOS

DISAFOR DISENO DE SECCION DE AFORO u

Ud de disefio tedrico de seccion de aforo de resalte de solera. Ajustado a
condiciones de la canalizacion (material, caudal, pendiente, precision, etc)

MO075 Técnico especialista 13,000 h 32,25 419,25
MEDAUX Medios auxiliares 1,800 u 21,25 38,25
%00PCI01 Costes indirectos 1% 4575 h 1,00 4,58
TOTAL PARTIDA......corerreeeeserssesssssessssssesssessennss 462,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con
OCHO CENTIMOS
CONTAFOR CONTRASTACION DE CURVA DE AFORO u

Ud de contrastacion de curva de aforo con mediciones con caudalimetro
portatil. Incluso informe emitido por técnico especilalista.

MO075 Técnico especialista 13,000 h 32,25 419,25
MEDCAU Mediciones con caudalimetro portatil 1,000 h 128,25 128,25
MEDAUX Medios auxiliares 1,000 u 21,25 21,25
%00PCI01 Costes indirectos 1% 5,688 h 1,00 5,69
TOTAL PARTIDA.......ooorerreresrresrssssssssesnsessenes 574,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con
CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS

AJUREG AJUSTE DE REGULACION u
Ud de estudio de la inercia hidraulica de la conduccion para el ajuste de los
parametros del algoritmo de regulacién. Configuracion, ajuste y puesta en
marcha del sistema completo. Incluso informe emitido por técnico especilalista.

MO075 Técnico especialista 4,000 h 32,25 129,00
MEDAUX Medios auxiliares 1,000 u 21,25 21,25
%00PCI01 Costes indirectos 1% 1,503 h 1,00 1,50
TOTAL PARTIDA ... 151,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS con SETENTA
Y CINCO CENTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO SOLUCION DIGITAL G-PARTE PRIMERA: COMPUERTAS RIEGOS ALTO ARAGON
CODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO  SUBTOTAL IMPORTE

PUESMAREM  CONFIGURACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA REMOTA DE TELECONTROL Y FORMACION AL  u
PERSONAL

Ud de codificacion de remota de control y activacion de software para
comunicacion por protocolo TCP/IP con servidor de puesto central. Habilitacion
en cada equipo de software de control para gestién, programacion y
configuracion de equipos de automatizacion y telecontrol. Y fomacién al
personal de RAA

MO075 Técnico especialista 16,300 h 32,25 525,68
MEDAUX Medios auxiliares 1,000 u 21,25 21,25
%00PCI01 Costes indirectos 1% 5,469 h 1,00 547
TOTAL PARTIDA 552,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con
CUARENTA CENTIMOS

TRANAPIR CONFIGURACION DE TRANSMISION DE DATOS A TERCEROS COMPUERTAS AUTOMATICAS u
Ud de configuracion del servicio de comunicaciones para transmision de datos
a tiempo real entre el servidor de control y servicios terceros - SAIH del Ebro y
RAA- através de API REST o tecnologias similares

MO075 Técnico especialista 4320 h 32,25 139,32
MEDAUX Medios auxiliares 1,000 u 21,25 21,25
%00PCI01 Costes indirectos 1% 1,606 h 1,00 1,61
TOTAL PARTIDA . 162,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y DOS EUROS con
DIECIOCHO CENTIMOS
LICENSOF02 SOFTWARE DE SISTEMA DE CONTROL REMOTO COMPUERTAS Y MEDICION CAUDAL u

Ud de cuota anual de licencia para uso del software del sistema de control de
la compuerta y las mediciones de caudal y nivel, en la nube, para supervisar
y controlar la compuerta y los caudales derivados. Incluido Tarjeta SIM para
telecomunicaciones y la configuracion de 1 Dashboard de controol para mévil
y 1 para web. Incluye servicio alojado de comunicaciones,

base de datos y aplicaciones de acceso. Permite control de datos a tiempo
real, histdricos, envio de érdenes directas, programacién y configuracion.
Integracion en otros sistemas por APl REST. Incluidos los manuales de uso del
sistema de telecontrol al personal de RAA. Con las siguientes caracteristicas
del sistema de control: Control remoto de la compuerta desde un ordenador o
.app con comunicacion a tiempo real, envio de consignas de caudal y/o
niveles remotos a la compuerta, Infraestructura georreferenciada mediante
mapas, monitorizacion del estado de la compuerta, programaciones de
aperturas/cierres y/o consignas de control de caudal o nivel hidrico, registro de
datos para su analisis y/o exportacion, visualizacion de graficas de caudal,
niveles y otras sefiales, visualizacion de alarmas y envio de alarmas via Email
y SMS, consulta de histéricos, configuracion de alarmas, limites superiores e
inferiores para cada alarma, registro de datos de cada sefial. Editable.
Exportacion y descarga de datos para su posterior tratamiento. Multiplataforma
(Windows, i0S, Android, Linux). Web Responsive. Multiusuario. Varios
usuarios conectados y utilizando el mismo sistema al mismo tiempo. Incluida
la Gestion de la transmisién de datos de las remotas a usuarios terceros (RAA
ylo CHE) a través de ficheros de intercambio de datos o protocolos de
transmision tiempo real (Modbus Tcp, API Rest, etc)

MO075 Técnico especialista 1,000 h 32,25 32,25
LICEN Licencia uso sistema de control 1,000 u 124,40 124,40
TARJSIM Tarjeta SIM 1,000 u 10,25 10,25
MEDAUX Medios auxiliares 1,000 u 21,25 21,25
%00PCI01 Costes indirectos 1% 1,882 h 1,00 1,88
TOTAL PARTIDA 190,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA EUROS con TRES CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO SOLUCION DIGITAL G-PARTE PRIMERA: COMPUERTAS RIEGOS ALTO ARAGON

CODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO  SUBTOTAL  IMPORTE
COMUANU COMUNICACION ANUAL 3G/4G/5G-GPRS u
Ud de comunicacién de tarjeta SIM de 15 Mb de compuerta a plataforma de
gestion, incluios sms de alarma, con operadora de telecomunicaciones
nacional, e incluso tramitacion del contrato.
MO075 Técnico especialista 0,250 h 32,25 8,06
COMOVST Telecomunicaciones anual 1,000 u 51,35 51,35
%00PCI01 Costes indirectos 1% 0,594 h 1,00 0,59
TOTAL PARTIDA....... e 60,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS
1.04 MODERNIZACION TOMA LATERAL CANAL DE MONEGROS M-54,960 (Tipo 1)
COMP04 SUMINISTRO DE COMPUERTA AUTOMATICA PARA TOMA LATERAL M-54,960 de 1000x2500x4200 u
mm
Ud de suministro de compuerta plana deslizante con cierre a tres caras,
unidireccional con junta de neopreno tipo nota musical en la parte inferior de
dimensiones 1.000x2.500x4.200 mm, y altura de maniobra 4.500 mm. La
estructura fabricada en acero inoxidable AlSI 304 con refuerzos horizontales de
4mm y hoja fabricada en acero de 5mm. Guias con plastico técnico
(apm-500). Preparada para anclaje de actuador en puente. Husillo tr55*9Ih en
AISI303. Compuerta preparada para atornillar a muro frontal. Con control de
caudal con orificio bajo compuerta y sonda aguas abajo para verificar
sumergencia
MO08 Oficial primera 1,000 h. 26,50 26,50
MO12 Pedn ordinario 1,000 h. 22,67 22,67
MO30 Oficial electricista 1,000 h 28,50 28,50
COMPLO Compuerta plana a 3 juntas AISI 304 de 1000x2500 mm 1,000 u 7.675,80 7.675,80
%00PCI01 Costes indirectos 1% 77,535 h 1,00 77,54
TOTAL PARTIDA....... e —— 7.831,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA'Y UN
EUROS con UN CENTIMOS
INSTALCOMP  INSTALACION, MONTAJE Y TRANSPORTE DE COMPUERTA AUTOMATICA u
Ud de transporte e instalacion de la compuerta, incluso nivelado y atornillado a
nuevo paramento de obra civil previamente ejecutado, incluidos todos los
medios auxiliares necesarios y pequefio material.
MO08 Oficial primera 6,000 h. 26,50 159,00
MO12 Pedn ordinario 6,000 h. 22,67 136,02
MO30 Oficial electricista 0,900 h 28,50 25,65
M140006a Grua hidraulica acoplable a vehiculos de 25 t 8,000 h 75,52 604,16
MELEC ALIMENTACION ELECTRICA 1,000 u 215,00 215,00
%00PCI01 Costes indirectos 1% 11,398 h 1,00 11,40
TOTAL PARTIDA....... e 1.151,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS con
VEINTITRES CENTIMOS
EQUREGESP  EQUIPO DE REGULACION AUTOMATICA PARA COMPUERTA PLANA HUSILLO 400 Nm u
Suministro, instalacion, ajuste y puesta en marcha de equipo de telecontrol
para esfuerzo de 400Nm para compuerta plana. Regulaciéon Master GSM/3G.
de bajo consumo (30mA). Alimentado a 24Vdc con bateria y panel solar
incluidos Bus industrial 1x Modbus RTU slave. Bus expansién 1x Bus RSEXP.
USB high-speed USB2.0. Con comunicacion 3G:UMTS/HSPA+: B1, B2, B5,
B6, B8, B19. 2G: EDG,GPRS,GSM: 850, 900, 1800, 1900 GSM-GPRS-3G de
bajo trafico para control desde telefonia mavil y desde Puesto central de
control en la nube con protocolo de comunicacin TCP y UDP. Accesible por
el usuario desde PC, a través de pagina web y aplicaciones para teléfonos
inteligentes (Android e iOs). Supervision de bateria 1x supervision tension
bateria Resolucin:10bits. Entradas digitales auxiliares 6x Entradas digitales
13

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO SOLUCION DIGITAL G-PARTE PRIMERA: COMPUERTAS RIEGOS ALTO ARAGON

CODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO  SUBTOTAL  IMPORTE
optoacopladas No activas: 0 - 2,7VDC Activas: 3,6 - 35VDC Consumo (a
12VDC): 90uA. Entradas analgicas auxiliares 3x Entradas analdgicas
0-20mA, 4-20mA, 0-1,8V Resolucién: 15 bits (98uV). Alimentacion sensores
1x Fuente controlada: - Opt. Out VCC: VCC-0,6V/0,3A - Opt. Out 24V:
23,5-25,5VDC. Funciones: Apertura/cierre remota - Posicionamiento de
compuerta - Doble regulacion constante de nivel/caudal - Control de niveles o
sensores adicionales - Conversion nivel a caudal por seccion de aforo u orificio
- Comunicacion de backup por SMS - Actuacion local mediante botonera -
Actuacién manual mecanica de emergencia - Compatible con plataforma de
control y de supervision constante y a tiempo real - Envio de alarmas
configurables via notificacion App de control SMS o llamada de voz directa
desde equipo - Posibilidad de conexién a dos puestos centrales simultaneos -
Limite de fuerza regulable con reintentos automaticos en caso de atasco, paro
de seguridad electronico y aviso de atasco tras reintentos.
M008 Oficial primera 10,000 h. 26,50 265,00
MO12 Pedn ordinario 10,000 h. 22,67 226,70
MO30 Oficial electricista 10,000 h 28,50 285,00
MOTREGESP Equipo regulacion automatica 400 Nm 1,000 u 14.917,00 14.917,00
%00PCI01 Costes indirectos 1% 156,937 h 1,00 156,94
TOTAL PARTIDA 15.850,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA
EUROS con SESENTA'Y CUATRO CENTIMOS
SOND0400 SONDA DE NIVEL SOBRE CANAL CON HERRAJE DE PROTECCION (0-400 mBar) u
Ud de suministro, instalacién, ajuste y puesta en marcha de sonda de nivel de
inmersion ip 68, con membrana de acero corrugado. Precision de 0,25% de
su rango de 0-400mBar. Salida de dos hilos 4-20mA. instalada en interior de
tubo sujeto a pared de canal, conectada a caja de conexiones.
MO12 Pedn ordinario 3,000 h. 22,67 68,01
MO30 Oficial electricista 3,000 h 28,50 85,50
SON410 Sonda de nivel de inmersion IP 68 rango 0-400 mbar 1,000 u 1.248,00 1.248,00
MEDAUX Medios auxiliares 2,000 u 21,25 42,50
%00PCI01 Costes indirectos 1% 14,440 h 1,00 14,44
TOTAL PARTIDA 1.458,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO
EUROS con CUARENTA'Y CINCO CENTIMOS
SOND0250 SONDA DE NIVEL SOBRE CANAL CON HERRAJE DE PROTECCION (0-250 mBar) u
Ud de suministro, instalacion, ajuste y puesta en marcha de sonda de nivel de
inmersion con membrana de acero corrugado. Precisién de 0,25% de su
rango de 0-250mBar. Salida de dos hilos 4-20mA. instalada en interior de tubo
sujeto a pared de canal.
MO12 Peon ordinario 3,000 h. 22,67 68,01
MO30 Oficial electricista 3,000 h 28,50 85,50
SON210 Sonda de nivel de inmersién IP 68 rango 0-250 mbar 1,000 u 1.169,00 1.169,00
MEDAUX Medios auxiliares 2,000 u 21,25 42,50
%00PCI01 Costes indirectos 1% 13,650 h 1,00 13,65
TOTAL PARTIDA 1.378,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS
con SESENTA'Y SEIS CENTIMOS
BOYA BOYA DE DESBORDAMIENTO SOBRE PARED u

Ud de suministro e instalacién de boya de nivel de acero inoxidable sobre
herraje atornillado en pared regulable en altura.




CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO SOLUCION DIGITAL G-PARTE PRIMERA: COMPUERTAS RIEGOS ALTO ARAGON

copico RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL  IMPORTE
MO12 Pedn ordinario 2,000 h. 22,67 4534
MO30 Oficial electricista 2,000 h 28,50 57,00
BOYINX Boya de nivel de acero inoxidable 1,000 u 218,67 218,67
MEDAUX Medios auxiliares 1,000 u 21,25 21,25
%00PCI01 Costes indirectos 1% 3423 h 1,00 3,42
TOTAL PARTIDA ... ssesssssenes 345,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con
SESENTAY OCHO CENTIMOS
CABLYCY CABLEADO YCY 5X1,5 m
MI de suministro, tirado y conexién de cable tipo YCY 5x1,5 por tubo
previamente instalado suponiendo guia existente.
MO12 Pedn ordinario 0,050 h. 22,67 1,13
MO30 Oficial electricista 0,050 h 28,50 1,43
CAB001 Cable tipo YCY 5x1,5 1,000 m 2,41 2,41
MEDAUX Medios auxiliares 0,050 u 21,25 1,06
%00PCI01 Costes indirectos 1% 0,060 h 1,00 0,06
TOTAL PARTIDA.......ooerrerrreresrresrsessesssessessenes 6,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NUEVE CENTIMOS
ENTUCORR ENTUBADO TUBO CORRUGADO PG13 UV m
MI de suministro e instalacién de tubo corrugado con camisa de acero pg13
UV sujeto mediante grapas atornilladas.
MO12 Pedn ordinario 0,050 h. 22,67 1,13
MO30 Oficial electricista 0,050 h 28,50 1,43
ENTO010 Tubo corrugado con camisa de acero pg13 UV 1,000 m 8,63 8,63
MEDAUX Medios auxiliares 0,050 u 21,25 1,06
%00PCI01 Costes indirectos 1% 0,123 h 1,00 0,12
TOTAL PARTIDA.......ooererrreresrresrsessesssessessesns 12,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TREINTA Y SIETE CENTIMOS
ESCLIMN INSTALACION DE ESCALA LIMNIMETRICA DE 1M u
Ud de suministro e instalacién de escala limnimétrica de 1m confecionada en
dibond con tornillos de acero inoxidable. Marcas visuales centimétricas,
indicadores numéricos decimétricos e incluye el indicador métrico aparte.
MO08 Oficial primera 1,000 h. 26,50 26,50
MO12 Pedn ordinario 1,000 h. 22,67 22,67
ESCO020 Escala limnimétrica de 1m confecionada en dibond 1,000 u 104,85 104,85
MEDAUX Medios auxiliares 1,000 u 21,25 21,25
%00PCI01 Costes indirectos 1% 1,753 h 1,00 1,75
TOTAL PARTIDA......coreeenreeereenssessessessesssssennas 177,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS con DOS
CENTIMOS
DISAFOR DISENO DE SECCION DE AFORO u
Ud de disefio tedrico de seccion de aforo de resalte de solera. Ajustado a
condiciones de la canalizacion (material, caudal, pendiente, precision, etc)
MO075 Técnico especialista 13,000 h 32,25 419,25
MEDAUX Medios auxiliares 1,800 u 21,25 38,25
%00PCI01 Costes indirectos 1% 4,575 h 1,00 458
TOTAL PARTIDA......coreeeeereeerseessessessessesssessennss 462,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con

OCHO CENTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO SOLUCION DIGITAL G-PARTE PRIMERA: COMPUERTAS RIEGOS ALTO ARAGON

CODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO  SUBTOTAL  IMPORTE
CONTAFOR CONTRASTACION DE CURVA DE AFORO u
Ud de contrastacion de curva de aforo con mediciones con caudalimetro
portatil. Incluso informe emitido por técnico especilalista.
MO075 Técnico especialista 13,000 h 32,25 419,25
MEDCAU Mediciones con caudalimetro portatil 1,000 h 128,25 128,25
MEDAUX Medios auxiliares 1,000 u 21,25 21,25
%00PCI01 Costes indirectos 1% 5,688 h 1,00 5,69
TOTAL PARTIDA 574,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con
CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS
AJUREG AJUSTE DE REGULACION u
Ud de estudio de la inercia hidraulica de la conduccion para el ajuste de los
parametros del algoritmo de regulacién. Configuracion, ajuste y puesta en
marcha del sistema completo. Incluso informe emitido por técnico especilalista.
MO075 Técnico especialista 4,000 h 32,25 129,00
MEDAUX Medios auxiliares 1,000 u 21,25 21,25
%00PCI01 Costes indirectos 1% 1,503 h 1,00 1,50
TOTAL PARTIDA 151,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS con SETENTA
Y CINCO CENTIMOS
PUESMAREM  CONFIGURACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA REMOTA DE TELECONTROL Y FORMACION AL  u
PERSONAL
Ud de codificacion de remota de control y activacion de software para
comunicacion por protocolo TCP/IP con servidor de puesto central. Habilitacion
en cada equipo de software de control para gestion, programacién y
configuracion de equipos de automatizacion y telecontrol. Y fomacién al
personal de RAA
MO075 Técnico especialista 16,300 h 32,25 525,68
MEDAUX Medios auxiliares 1,000 u 21,25 21,25
%00PCI01 Costes indirectos 1% 5,469 h 1,00 5,47
TOTAL PARTIDA . 552,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con
CUARENTA CENTIMOS
TRANAPIR CONFIGURACION DE TRANSMISION DE DATOS A TERCEROS COMPUERTAS AUTOMATICAS u
Ud de configuracién del servicio de comunicaciones para transmision de datos
a tiempo real entre el servidor de control y servicios terceros - SAIH del Ebro y
RAA- através de API REST o tecnologias similares
MO075 Técnico especialista 4,320 h 32,25 139,32
MEDAUX Medios auxiliares 1,000 u 2125 21,25
%00PCI01 Costes indirectos 1% 1,606 h 1,00 1,61
TOTAL PARTIDA . 162,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y DOS EUROS con
DIECIOCHO CENTIMOS
LICENSOF02 ~ SOFTWARE DE SISTEMA DE CONTROL REMOTO COMPUERTAS Y MEDICION CAUDAL u
Ud de cuota anual de licencia para uso del software del sistema de control de
la compuerta y las mediciones de caudal y nivel, en la nube, para supervisar
y controlar la compuerta y los caudales derivados. Incluido Tarjeta SIM para
telecomunicaciones y la configuracion de 1 Dashboard de controol para mévil
y 1 para web. Incluye servicio alojado de comunicaciones,
base de datos y aplicaciones de acceso. Permite control de datos a tiempo
real, historicos, envio de érdenes directas, programacion y configuracion.
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO SOLUCION DIGITAL G-PARTE PRIMERA: COMPUERTAS RIEGOS ALTO ARAGON

CODIGO

RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO  SUBTOTAL IMPORTE

MO075
LICEN
TARJSIM
MEDAUX
%00PCI01

COMUANU

MO075
COMOVST
%00PCI01

1.05
COMPO5

MO08
MO12
MO30
COMPLU
%00PCI01

INSTALCOMP

Integracion en otros sistemas por APl REST. Incluidos los manuales de uso del
sistema de telecontrol al personal de RAA. Con las siguientes caracteristicas
del sistema de control: Control remoto de la compuerta desde un ordenador o
.app con comunicacion a tiempo real, envio de consignas de caudal y/o
niveles remotos a la compuerta, Infraestructura georreferenciada mediante
mapas, monitorizacion del estado de la compuerta, programaciones de
aperturas/cierres y/o consignas de control de caudal o nivel hidrico, registro de
datos para su analisis y/o exportacion, visualizacion de graficas de caudal,
niveles y otras sefiales, visualizacion de alarmas y envio de alarmas via Email
y SMS, consulta de histdricos, configuracion de alarmas, limites superiores e
inferiores para cada alarma, registro de datos de cada sefial. Editable.
Exportacion y descarga de datos para su posterior tratamiento. Multiplataforma
(Windows, iOS, Android, Linux). Web Responsive. Multiusuario. Varios
usuarios conectados y utilizando el mismo sistema al mismo tiempo. Incluida

la Gestion de la transmisién de datos de las remotas a usuarios terceros (RAA
ylo CHE) a través de ficheros de intercambio de datos o protocolos de
transmision tiempo real (Modbus Tcp, API Rest, etc)

Técnico especialista 1,000 h 32,25 32,25
Licencia uso sistema de control 1,000 u 124,40 124,40
Tarjeta SIM 1,000 u 10,25 10,25
Medios auxiliares 1,000 u 21,25 21,25
Costes indirectos 1% 1,882 h 1,00 1,88

TOTAL PARTIDA....... ST, 190,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA EUROS con TRES CENTIMOS

COMUNICACION ANUAL 3G/4G/5G-GPRS u
Ud de comunicacién de tarjeta SIM de 15 Mb de compuerta a plataforma de
gestion, incluios sms de alarma, con operadora de telecomunicaciones

nacional, e incluso tramitacion del contrato.

Técnico especialista 0,250 h 32,25 8,06
Telecomunicaciones anual 1,000 u 51,35 51,35
Costes indirectos 1% 0,594 h 1,00 0,59

TOTAL PARTIDA....... rerrrrese - 60,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS

MODERNIZACION TOMA LATERAL CANAL DE MONEGROS M-60,085 (Tipo 1)
SUMINISTRO DE COMPUERTA AUTOMATICA PARA TOMA LATERAL M-60,085 de 600x3000 mm u

Ud Suministro, instalacion, ajuste y puesta en marcha de compuerta
automatica estanca a tres caras, fabricada en acero inoxidable AlSI 304, de
diemnsiones de hoja 600x3.000 mm y altura de maniobra 3.800 mm,
preparada para atornillar a muro frontal. Para control remoto y programado de
la regulacién automatica de la variable de control. Con actuacién manual de
emergencia, botonera de actuacion local, sistema de alimentacion solar
fotovoltaico. Con control de caudal con orificio bajo compuerta y sonda aguas
abajo para verificar sumergencia

Oficial primera 1,000 h. 26,50 26,50
Peon ordinario 1,000 h. 22,67 22,67
Oficial electricista 1,000 h 28,50 28,50
Compuerta plana a 3 juntas AISI 304 de 600x3000 mm 1,000 u 11.568,00 11.568,00
Costes indirectos 1% 116,457 h 1,00 116,46

TOTAL PARTIDA....... e 11.762,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE MIL SETECIENTOS SESENTA'Y DOS
EUROS con TRECE CENTIMOS

INSTALACION, MONTAJE Y TRANSPORTE DE COMPUERTA AUTOMATICA u
Ud de transporte e instalacion de la compuerta, incluso nivelado y atornillado a
nuevo paramento de obra civil previamente ejecutado, incluidos todos los

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO SOLUCION DIGITAL G-PARTE PRIMERA: COMPUERTAS RIEGOS ALTO ARAGON

CODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO  SUBTOTAL  IMPORTE
medios auxiliares necesarios y pequefio material.
M008 Oficial primera 6,000 h. 26,50 159,00
MO12 Pedn ordinario 6,000 h. 22,67 136,02
MO30 Oficial electricista 0,900 h 28,50 25,65
M140006a Gria hidraulicg acop[able a vehiculos de 25 t 8,000 h 75,52 604,16
MELEC ALIMENTACION ELECTRICA 1,000 u 215,00 215,00
%00PCI01 Costes indirectos 1% 11,398 h 1,00 11,40
TOTAL PARTIDA 1.151,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO CINCUENTA'Y UN EUROS con
VEINTITRES CENTIMOS
SOND0400 SONDA DE NIVEL SOBRE CANAL CON HERRAJE DE PROTECCION (0-400 mBar) u
Ud de suministro, instalacién, ajuste y puesta en marcha de sonda de nivel de
inmersion ip 68, con membrana de acero corrugado. Precision de 0,25% de
su rango de 0-400mBar. Salida de dos hilos 4-20mA. instalada en interior de
tubo sujeto a pared de canal, conectada a caja de conexiones.
MO12 Pedn ordinario 3,000 h. 22,67 68,01
MO030 Oficial electricista 3,000 h 28,50 85,50
SON410 Sonda de nivel de inmersién IP 68 rango 0-400 mbar 1,000 u 1.248,00 1.248,00
MEDAUX Medios auxiliares 2,000 u 2125 42,50
%00PCI01 Costes indirectos 1% 14,440 h 1,00 14,44
TOTAL PARTIDA 1.458,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA'Y OCHO
EUROS con CUARENTA'Y CINCO CENTIMOS
SOND0250 SONDA DE NIVEL SOBRE CANAL CON HERRAJE DE PROTECCION (0-250 mBar) u
Ud de suministro, instalacién, ajuste y puesta en marcha de sonda de nivel de
inmersién con membrana de acero corrugado. Precision de 0,25% de su
rango de 0-250mBar. Salida de dos hilos 4-20mA. instalada en interior de tubo
sujeto a pared de canal.
MO12 Pedn ordinario 3,000 h. 22,67 68,01
MO30 Oficial electricista 3,000 h 28,50 85,50
SON210 Sonda de nivel de inmersion IP 68 rango 0-250 mbar 1,000 u 1.169,00 1.169,00
MEDAUX Medios auxiliares 2,000 u 21,25 42,50
%00PCI01 Costes indirectos 1% 13,650 h 1,00 13,65
TOTAL PARTIDA 1.378,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS
con SESENTA'Y SEIS CENTIMOS
BOYA BOYA DE DESBORDAMIENTO SOBRE PARED u
Ud de suministro e instalacién de boya de nivel de acero inoxidable sobre
herraje atornillado en pared regulable en altura.
MO12 Pedn ordinario 2,000 h. 22,67 4534
MO30 Oficial electricista 2,000 h 28,50 57,00
BOYINX Boya de nivel de acero inoxidable 1,000 u 218,67 218,67
MEDAUX Medios auxiliares 1,000 u 21,25 21,25
%00PCI01 Costes indirectos 1% 3423 h 1,00 342
TOTAL PARTIDA 345,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con
SESENTA'Y OCHO CENTIMOS
CABLYCY CABLEADO YCY 5X1,5 m
MI de suministro, tirado y conexién de cable tipo YCY 5x1,5 por tubo
previamente instalado suponiendo guia existente.
MO12 Peon ordinario 0,050 h. 22,67 1,13




CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO SOLUCION DIGITAL G-PARTE PRIMERA: COMPUERTAS RIEGOS ALTO ARAGON

cODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL  IMPORTE
MO30 Oficial electricista 0,050 h 28,50 1,43
CAB001 Cable tipo YCY 5x1,5 1,000 m 2,41 241
MEDAUX Medios auxiliares 0,050 u 21,25 1,06
%00PCI01 Costes indirectos 1% 0,060 h 1,00 0,06
TOTAL PARTIDA ... vrrrrerirnreresesesssssssnssensnenes 6,09

ENTUCORR ENTUBADO TUBO CORRUGADO PG13 UV m
MI de suministro e instalacion de tubo corrugado con camisa de acero pg13
UV sujeto mediante grapas atornilladas.

MO12 Pedn ordinario 0,050 h. 22,67 113
MO30 Oficial electricista 0,050 h 28,50 1,43
ENTO010 Tubo corrugado con camisa de acero pg13 UV 1,000 m 8,63 8,63
MEDAUX Medios auxiliares 0,050 u 21,25 1,06
%00PCI01 Costes indirectos 1% 0,123 h 1,00 0,12
TOTAL PARTIDA......cooeeeeerrereerrereresaseseesaseeneans 12,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TREINTA Y SIETE CENTIMOS

ESCLIMN INSTALACION DE ESCALA LIMNIMETRICA DE 1M u
Ud de suministro e instalacion de escala limnimétrica de 1m confecionada en
dibond con tornillos de acero inoxidable. Marcas visuales centimétricas,
indicadores numéricos decimétricos e incluye el indicador métrico aparte.

MO08 Oficial primera 1,000 h. 26,50 26,50

MO12 Pedn ordinario 1,000 h. 22,67 22,67

ESC020 Escala limnimétrica de 1m confecionada en dibond 1,000 u 104,85 104,85

ESC020 Escala limnimétrica de 1m confecionada en dibond 1,000 u 104,85 104,85

MEDAUX Medios auxiliares 1,000 u 21,25 21,25

%00PCI01 Costes indirectos 1% 1,753 h 1,00 1,75

TOTAL PARTIDA....... reeene i —— 177,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS con DOS
CENTIMOS

DISAFOR DISENO DE SECCION DE AFORO u

Ud de disefio tedrico de seccion de aforo de resalte de solera. Ajustado a
condiciones de la canalizacion (material, caudal, pendiente, precision, etc)

MO075 Técnico especialista 13,000 h 32,25 419,25
MEDAUX Medios auxiliares 1,800 u 21,25 38,25
%00PCI01 Costes indirectos 1% 4,575 h 1,00 458
TOTAL PARTIDA....... e —— 462,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA'Y DOS EUROS con
OCHO CENTIMOS
CONTAFOR CONTRASTACION DE CURVA DE AFORO u

Ud de contrastacion de curva de aforo con mediciones con caudalimetro
portatil. Incluso informe emitido por técnico especilalista.

MO075 Técnico especialista 13,000 h 32,25 419,25
MEDCAU Mediciones con caudalimetro portatil 1,000 h 128,25 128,25
MEDAUX Medios auxiliares 1,000 u 21,25 21,25
%00PCI01 Costes indirectos 1% 5,688 h 1,00 5,69
TOTAL PARTIDA....... rere——— 574,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con
CUARENTA'Y CUATRO CENTIMOS

AJUREG AJUSTE DE REGULACION u
Ud de estudio de la inercia hidraulica de la conduccion para el ajuste de los

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO SOLUCION DIGITAL G-PARTE PRIMERA: COMPUERTAS RIEGOS ALTO ARAGON

CODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO  SUBTOTAL  IMPORTE
parametros del algoritmo de regulacién. Configuracion, ajuste y puesta en
marcha del sistema completo. Incluso informe emitido por técnico especilalista.
MO075 Técnico especialista 4,000 h 32,25 129,00
MEDAUX Medios auxiliares 1,000 u 21,25 21,25
%00PCI01 Costes indirectos 1% 1,503 h 1,00 1,50
TOTAL PARTIDA 151,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS con SETENTA

Y CINCO CENTIMOS

PUESMAREM  CONFIGURACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA REMOTA DE TELECONTROL Y FORMACION AL
PERSONAL

Ud de codificacion de remota de control y activacion de software para
comunicacion por protocolo TCP/IP con servidor de puesto central. Habilitacion
en cada equipo de software de control para gestién, programacion y
configuracion de equipos de automatizacion y telecontrol. Y fomacioén al
personal de RAA

MO075 Técnico especialista 16,300 h

MEDAUX Medios auxiliares 1,000 u

%00PCI01 Costes indirectos 1% 5469 h
TOTAL PARTIDA

32,25
21,25
1,00

525,68
21,25
547

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con

CUARENTA CENTIMOS

TRANAPIR CONFIGURACION DE TRANSMISION DE DATOS A TERCEROS COMPUERTAS AUTOMATICAS u

Ud de configuracién del servicio de comunicaciones para transmision de datos
a tiempo real entre el servidor de control y servicios terceros - SAIH del Ebro y
RAA- através de API REST o tecnologias similares

MO075 Técnico especialista 4,320 h
MEDAUX Medios auxiliares 1,000 u
%00PCI01 Costes indirectos 1% 1,606 h

TOTAL PARTIDA

32,25
21,25
1,00

139,32
21,25
1,61

552,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y DOS EUROS con

DIECIOCHO CENTIMOS

LICENSOF02 ~ SOFTWARE DE SISTEMA DE CONTROL REMOTO COMPUERTAS Y MEDICION CAUDAL u
Ud de cuota anual de licencia para uso del software del sistema de control de
la compuerta y las mediciones de caudal y nivel, en la nube, para supervisar
y controlar la compuerta y los caudales derivados. Incluido Tarjeta SIM para
telecomunicaciones y la configuracion de 1 Dashboard de controol para mévil
y 1 para web. Incluye servicio alojado de comunicaciones,
base de datos y aplicaciones de acceso. Permite control de datos a tiempo
real, historicos, envio de érdenes directas, programacion y configuracion.
Integracion en otros sistemas por APl REST. Incluidos los manuales de uso del
sistema de telecontrol al personal de RAA. Con las siguientes caracteristicas
del sistema de control: Control remoto de la compuerta desde un ordenador o
.app con comunicacion a tiempo real, envio de consignas de caudal y/o
niveles remotos a la compuerta, Infraestructura georreferenciada mediante
mapas, monitorizacién del estado de la compuerta, programaciones de
aperturas/cierres y/o consignas de control de caudal o nivel hidrico, registro de
datos para su analisis y/o exportacion, visualizacion de graficas de caudal,
niveles y otras sefiales, visualizacion de alarmas y envio de alarmas via Email
y SMS, consulta de histdricos, configuracion de alarmas, limites superiores e
inferiores para cada alarma, registro de datos de cada sefial. Editable.
Exportacion y descarga de datos para su posterior tratamiento. Multiplataforma
(Windows, i0S, Android, Linux). Web Responsive. Multiusuario. Varios
usuarios conectados y utilizando el mismo sistema al mismo tiempo. Incluida

162,18
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO SOLUCION DIGITAL G-PARTE PRIMERA: COMPUERTAS RIEGOS ALTO ARAGON

la Gestion de la transmisién de datos de las remotas a usuarios terceros (RAA
ylo CHE) a través de ficheros de intercambio de datos o protocolos de
transmision tiempo real (Modbus Tcp, API Rest, etc)

PRECIO  SUBTOTAL IMPORTE CODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO  SUBTOTAL IMPORTE
1.07 GESTION DE RESIDUOS
GESTRES1 GESTION DE RESIDUOS PELIGROSOS
GESTP101 ELIMINACION RESIDUOS PELIGROSOS MEDIANTE DEPOSITO EN VERTEDERO CON t

DENSIDAD 0,4 t/m3 - 0,7 t/im3
Ud que incluye el canon de deposito en vertedero autorizado por la

MO075 Técnico especialista 1,000 h 32,25 32,25 - .y L . .
LICEN Licencia uso sistema de control 1000 u 124.40 124,40 Admlimstramon para llevar a cabo la ellmmacmn_de residuo pgllgrgso con
TARJSIM Tarjeta SIM 1,000 u 10,25 10,25 densidad entre 0,4 t/m3y 0,7 t/m3 y no susceptibles de valorizacién. Incluidos
MEDAUX Medios auxiiares 1,000 u 21,25 2125 todos los permisos, autorizaciones y canon a conceder por la Administracion
%00FCIO1 Costes indirectos 1% 1882 h 1,00 1,88 competente de acuerdo a la normativa vigente. No esta incluido el  transporte
TOTAL PARTIDA ...... T 19003 hasta vertedero autorizado. Tarifas del servicio publico de eliminacion de
Asciende el precio total e la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA EUROS con TRES CENTIMOS residuos peligrosos, para el afio 2025.
Sin descomposicion
COMUANU COMUNICACION ANUAL 3G/4G/5G-GPRS u TOTAL PARTIDA 234,17
Ud de comunicacién de tarjeta SIM de 15 Mb de compuerta a plataforma de Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con
gestion, incluios sms de alarma, con operadora de telecomunicaciones DIECISIETE CENTIMOS
nacional, e incluso tramitacion del contrato.
MOOT5 Téenico especialsta 0250 h 3225 8,06 GESTP02 glélr’:nsl?[ffolosbtj Egg:ggisopfbﬁaosos MEDIANTE DEPOSITO EN VERTEDERO CON t
COMOVST Telecomunicaciones anual 1,000 u 51,35 51,35 . ’ L .
%00PCI01 Costes indirectos 1% 059 h 1,00 059 Ud que mclqye el canon de deposito en \I/ertgtljero auto_nzado por la
Administracién para llevar a cabo la eliminacion de residuo peligroso con
TOTAL PARTIDA....... e 60,00 densidad superior a 0,7 Ym3 y no susceptibles de valorizacion. Incluidos todos
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS los permisos, autorizaciones y canon a conceder por la Administracion

competente de acuerdo a la normativa vigente. No esta incluido el transporte
hasta vertedero autorizado. Tarifas del servicio publico de eliminacion de
residuos peligrosos, para el afio 2025.

Sin descomposicion

TOTAL PARTIDA 147,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS con
SETENTA 'Y OCHO CENTIMOS
GESTPO03 RECEPCION Y MANIPULACION DE RESIDUOS PRESENTADOS EN ENVASES TIPO 1 u

Ud. de Recepcion y manipulacion de residuos peligrosos presentados en
envases tipo 1. Tarifas del servicio publico de eliminacion de residuos
peligrosos, para el afio 2025.

Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ersesaans 8,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTIDOS CENTIMOS

GESTP04 RECEPCION Y MANIPULACION DE RESIDUOS PRESENTADOS EN ENVASES TIPO 2 u
Ud. de Recepcion y manipulacion de residuos peligrosos presentados en
envases tipo 2. Tarifas del servicio publico de eliminacion de residuos
peligrosos, para el afio 2025.

Sin descomposicion

TOTAL PARTIDA...... 16,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CUARENTA'Y CINCO
CENTIMOS
GESTP05 GESTION ADMINISTRATIVA DE LOS DOCUMENTOS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS u

RESIDUOS

Ud. de Gestion administrativa de los documentos de control y seguimiento de
los residuos gestionados y documentacion complementaria necesaria. Tarifas
del servicio publico de eliminacion de residuos peligrosos, para el afio 2025.

Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA 12,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CINCUENTA'Y DOS
CENTIMOS
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CARTRO0125 CARGA Y TRANSPORTE A CENTRO DE GESTION DE RESIDUOS m?
m3 de Carga, transporte y depdsito en centro de eliminacién de
residuos-vertedero y/o centro de gestion de residuos autorizado por la
Administracién, de residuos procedentes de construccion y demolicion de las
obras. Medido el peso sobre camién en bascula y segun certificado emitido
por centro de gestion de residuos.

Sin descomposicion

TOTAL PARTIDA......ccommrrminrernssssssssssssssssssssinnss 10,25

GESTRES2  GESTION DE RESIDUOS NO PELIGROSOS
GESTNPO1 ELIMINACION DE RESIDUOS NO PELIGROSOS MEDIANTE DEPOSITO EN VERTEDERO CON
DENSIDADES >0,7 tim3

Ud que incluye el canon de deposito en vertedero autorizado por la
Administracion para llevar a cabo la eliminacion de residuo no peligroso con
densidad superior a 0,7 Ym3 y no susceptibles de valorizacion. Incluidos todos
los permisos, autorizaciones y canon a conceder por la Administracion
competente de acuerdo a la normativa vigente. No estd incluido el transporte
hasta vertedero autorizado. Tarifas del servicio publico de eliminacion de
residuos no peligrosos y no susceptibles de valorizacién en la Comunidad
Autonoma de Aragon, que no se incluyan en el ambito competencial de la
Administracién local, o en el de otras actividades de gestion de residuos
declarados servicios publicos de titularidad de esta Comunidad Auténoma,
siempre que no sean residuos vegetales de origen agrario 0 subproductos
animales no destinados a consumo humano, para el afio 2025.

Sin descomposicion

TOTAL PARTIDA....... v ————— 31,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA'Y UN EUROS con OCHENTA'Y SIETE
CENTIMOS

GESTNP02 ELIMINACION DE RESIDUOS NO PELIGROSOS MEDIANTE DEPOSITO EN VERTEDERO CON
DENSIDADES ENTRE 0,4 fm3y 0,7 fm3

Ud que incluye el canon de deposito en vertedero autorizado por la
Administracién para llevar a cabo la eliminacion de residuo no peligroso con
densidad entre 0,4 t/m3y 0,7 Ym3 y no susceptibles de valorizacion. Incluidos
todos los permisos, autorizaciones y canon a conceder por la Administracion
competente de acuerdo a la normativa vigente. No estd incluido el transporte
hasta vertedero autorizado. Tarifas del servicio publico de eliminacion de
residuos no peligrosos y no susceptibles de valorizacién en la Comunidad
Autonoma de Aragon, que no se incluyan en el ambito competencial de la
Administracién local, o en el de otras actividades de gestion de residuos
declarados servicios publicos de titularidad de esta Comunidad Auténoma,
siempre que no sean residuos vegetales de origen agrario o subproductos
animales no destinados a consumo humano, para el afio 2025.

Sin descomposicion

TOTAL PARTIDA.......oosiiirsnsssssssssssssssnnas 47,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA'Y
UN CENTIMOS

GESTNPO03 ELIMINACION DE RESIDUOS NO PELIGROSOS MEDIANTE DEPOSITO EN VERTEDERO CON
DENSIDADES < 0,4 t/m3

Ud que incluye el canon de deposito en vertedero autorizado por la
Administracién para llevar a cabo la eliminacion de residuo no peligroso con
densidad inferior a 0,4 t/m3 y no susceptibles de valorizacién. Incluidos todos
los permisos, autorizaciones y canon a conceder por la Administracion
competente de acuerdo a la normativa vigente. No estd incluido el transporte
hasta vertedero autorizado. Tarifas del servicio publico de eliminacion de
residuos no peligrosos y no susceptibles de valorizacion en la Comunidad

23

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO SOLUCION DIGITAL G-PARTE PRIMERA: COMPUERTAS RIEGOS ALTO ARAGON
CODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO  SUBTOTAL IMPORTE

Auténoma de Aragon, que no se incluyan en el ambito competencial de la
Administracién local, o en el de otras actividades de gestion de residuos
declarados servicios publicos de titularidad de esta Comunidad Auténoma,
siempre que no sean residuos vegetales de origen agrario o subproductos
animales no destinados a consumo humano, para el afio 2025.

Sin descomposicion

TOTAL PARTIDA 59,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA
CENTIMOS
GESTNP04 CARACTERIZACION INICIAL Y EMISION DE DOCUMENTOS DE ACEPTACION u

Ud de Caracterizacién inicial y emision de documento de aceptacién segun
tarifas del servicio publico de valorizacion y eliminacion de escombros que no
procedan de obras menores de construccion y reparacion domiciliaria en la
Comunidad Auténoma de Aragon y tarifas del servicio publico de eliminacion
de residuos no peligrosos y no susceptibles de valorizacion en la Comunidad
Auténoma de Aragon, que no se incluyan en el ambito competencial de la
Administracién local, o en el de otras actividades de gestion de residuos
declarados servicios publicos de titularidad de esta Comunidad Auténoma,
siempre que no sean residuos vegetales de origen agrario o subproductos
animales no destinados a consumo humano, para el afio 2025.

Sin descomposicion

TOTAL PARTIDA 45,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA'Y CINCO EUROS con SESENTA'YY
DOS CENTIMOS
GESTNP05 GESTION ADMINISTRATIVA DE LOS DOCUEMNTOS DE CONTROL NO PELIGROSOS u

Ud de Gestidén administrativa de los documentos de control y seguimiento de
los residuos gestionados y documentacién complementaria necesaria segun
tarifas del servicio publico de valorizacion y eliminacion de escombros que no
procedan de obras menores de construccion y reparacién domiciliaria en la
Comunidad Auténoma de Aragon y tarifas del servicio publico de eliminacion
de residuos no peligrosos y no susceptibles de valorizacién en la Comunidad
Auténoma de Aragon, que no se incluyan en el ambito competencial de la
Administracién local, o en el de otras actividades de gestién de residuos
declarados servicios publicos de titularidad de esta Comunidad Autdnoma,
siempre que no sean residuos vegetales de origen agrario o subproductos
animales no destinados a consumo humano, para el afio 2025

Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA 6,08
Asciende el precio total de |a partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHO CENTIMOS

CARTR0125 CARGA Y TRANSPORTE A CENTRO DE GESTION DE RESIDUOS m?
m3 de Carga, transporte y depdsito en centro de eliminacién de
residuos-vertedero y/o centro de gestion de residuos autorizado por la
Administracién, de residuos procedentes de construccion y demolicién de las
obras. Medido el peso sobre camién en bascula y segun certificado emitido
por centro de gestion de residuos.

Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA . 10,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTICINCO CENTIMOS
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2.06 SEGURIDAD Y SALUD
1.08.01 PROTECCIONES INDIVIDUALES
1.08.01.01 PROTECCIONES PARA CABEZA
SSPP10PSPS Pant.segurid. para soldadura. Ud
Pantalla de seguridad para soldadura, homologada CE.
ESS360 Pantalla seguri.para soldador 1,000 Ud 8,99 8,99
TOTAL PARTIDA......coreeeeereeereesresseessessesssessennss 8,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA Y NUEVE
CENTIMOS
SSPP10CS CASCO DE SEGURIDAD. Ud
Casco de seguridad con desudador, homologado CE.
ESS350 Casco de seguridad homologado 1,000 Ud 2,23 2,23
TOTAL PARTIDA......ccrerrerreeserssrssssssssssssesssssesans 2,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTITRES CENTIMOS
SSPP10PCP PANTALLA CONTRA PARTICULAS. Ud
Pantalla para proteccion contra particulas con arnes de cabeza y visor de
policarbonato claro rigido, homologada CE.
ESS370 Pant.proteccion contra parti. 1,000 Ud 712 712
TOTAL PARTIDA......corerreereeerseesseesesserssesssessennns 7,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con DOCE CENTIMOS
SSPP10GCI GAFAS CONTRA IMPACTOS. Ud
Gafas contra impactos antirayadura, homologadas CE.
ESS400 Gafas contra impactos. 1,000 Ud 1,55 1,55
TOTAL PARTIDA......ccniirerirrerssnsssssessssssessssssennss 1,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y CINCO CENTIMOS
SSPP10GA GAFAS ANTIPOLVO. Ud
Gafas antipolvo tipo visitante incolora, homologadas CE.
ESS410 Gafas antipolvo. 1,000 Ud 1,57 1,57
TOTAL PARTIDA......cconererirrerssensisssesssssssssssssennss 1,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y SIETE CENTIMOS
SSPP10MA2 MASCARILLA DESECHABLE 2 Ud
Mascarilla desechable FFP2
ESS430 Mascarilla desechable 2 1,000 Ud 0,64 0,64
TOTAL PARTIDA......corieemriererssensisssessesssessssssennss 0,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y CUATRO
CENTIMOS
SSPP10FRM FILTRO RECAMBIO MASCARILLA. Ud
Filtro recambio mascarilla, homologado.
ESS440 Filtr.recambio masc.antipol. 1,000 Ud 0,43 0,43
TOTAL PARTIDA......coreeeereererseessessessessesssessennss 0,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y TRES
CENTIMOS

25

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO SOLUCION DIGITAL G-PARTE PRIMERA: COMPUERTAS RIEGOS ALTO ARAGON

CODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL  IMPORTE
SSPP10PA PROTECTORES AUDITIVOS. Ud
Protectores auditivos, homologados.
ESS450 Protectores auditivos. 1,000 Ud 413 413
TOTAL PARTIDA 413
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TRECE CENTIMOS
1.08.01.02 PROTECCION TOTAL DEL CUERPO
SSPP30MSS Mandil soldador serraje Ud
Mandil de serraje para soldador grado A, 60x90 cm. homologado CE.
ESS550 Mandil de cuero para soldador 1,000 Ud 11,10 11,10
TOTAL PARTIDA 11,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con DIEZ CENTIMOS
SSPP30IMPERM IMPERMEABLE. Ud
Impermeable de trabajo, homologado CE.
ESS540 Impermeable. 1,000 Ud 5,81 5,81
TOTAL PARTIDA 5,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y UN CENTIMOS
SSPP30PRBA  CHALECO REFLECTANTE BUT./AMAR. Ud
Chaleco reflectante butano/amarillo. Marcado CE
ESS570 Chaleco reflectante but./amar. 1,000 Ud 3,27 3,27
TOTAL PARTIDA - 3,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTISIETE CENTIMOS
SSPP30CAL CINTURON ANTIVIBRATORIO Ud
Cinturon antilumbago cieere hebilla, homologado CE.
ESS660 Cinturén antivibratorio. 1,000 Ud 10,91 10,91
TOTAL PARTIDA 10,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NOVENTA Y UN CENTIMOS
SSPP30CPH CINTURON PORTAHERRAMIENTAS. Ud
Cinturon portaherramientas, homologado CE.
ESS680 Cinturén porta herramientas. 1,000 Ud 10,65 10,65
TOTAL PARTIDA . 10,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SESENTA Y CINCO CENTIMOS
SSPP30RP ROPA ABRIGO u
Chaqueta acolchada tipo aviador de alta visibilidad Amarillo, Impermeable
EPIPC Ropa abrigo 1,000 19,78 19,78
TOTAL PARTIDA . 19,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y OCHO
CENTIMOS
SSPP30PACK  PACK VISITA TECNICA A OBRA u

Compuesto de Chaleco+casco+botas
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ESS860 Par de botas seguri.con punt.serr. 1,000 Ud 31,52 31,52
ESS570 Chaleco reflectante but./amar. 1,000 Ud 3,27 3,27
ESS350 Casco de seguridad homologado 1,000 Ud 2,23 2,23
TOTAL PARTIDA......coooriririisessesesssssessessesenss 37,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA'Y SIETE EUROS con DOS CENTIMOS
SSPP30CS50 CREMA SOLAR PROTECION 50SPF Ud
Crema solar proteccion total 50SPF de 200 ml
ESS50CS Crema solar proteccion total 50SPF de 200 ml 1,000 Ud 5,61 5,61
TOTAL PARTIDA.......oooririrenesesesesessessesenss 5,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y UN CENTIMOS
SSPP30RIN REPELENTE INSECTOS Ud
Repelente insectos
ESS50RI Repelente insectos 1,000 Ud 478 478
TOTAL PARTIDA ... 4,78
Asciende el precio total de |a partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y OCHO
CENTIMOS
1.08.01.03 PROTECCION DEL OIDO
SSPP40TA TAPONES ANTIRUIDO Ud
Pareja de tapones antiruido espuma, homologado CE.
ESS710 Tapones antiruido 1,000 Ud 0,15 0,15
TOTAL PARTIDA.......oerererersessessessessessensenss 0,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con QUINCE CENTIMOS
1.08.01.04 PROTEC. DE MANOS Y BRAZOS
PP50PGA PAR GUANTES AISLANTES/MOTOSERRISTA Ud
Ud. Par de guantes aislantes para electricista o motoserrista, homologados CE.
ESS810 P.de guantes aislante electri/o motoserrista 1,000 Ud 23,16 23,16
TOTAL PARTIDA ... sessenenss 23,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con DIECISEIS CENTIMOS
PP50MPP MANO PARA PUNTERO. Ud
Ud. Protector de mano para puntero, homologado CE.
ESS830 Protector de mano para punte. 1,000 Ud 2,31 2,31
TOTAL PARTIDA ... sensensenses 2,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y UN CENTIMOS
SSPP50PGLI PAR GUANTES LATEX INDUSTRIAL Ud
Par de guantes de latex industrial naranja, homologado CE.
ESS740 Par de guantes desechables latex 1,000 Ud 0,04 0,04
TOTAL PARTIDA ... seseanenns 0,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUATRO CENTIMOS
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SSPP50PGNE ~ GUANTES PROTECCION RIESGOS ) . Ud
GUANTES PROTECCION FRENT A RIESGOS QUIMICOS, BIOLOGICOS Y
MECANICOS
ESS750 Contra riesgos quimicos, biologicos y mecanicos 1,000 Ud 1,80 1,80
TOTAL PARTIDA . 1,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA CENTIMOS
SSPP50PGLS PAR GUANTES LONA/SERRAJE Ud
Par de guantes de lona/serraje tipo americano primera calidad, homologado
CE.
ESS760 Par guantes lona/serraje 1,000 Ud 1,84 1,84
TOTAL PARTIDA 1,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y CUATRO CENTIMOS
SSPP50PGLA  PAR GUANTES LATEX ANTICOR. Ud
Par de guantes de latex rugoso anticorte, homologado CE.
ESS780 Par guantes latex anticorte 1,000 Ud 1,77 1,77
TOTAL PARTIDA 1,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y SIETE CENTIMOS
1.08.01.05 PROTECCIONES DE PIES Y PIERNAS
PP60PBAI PAR BOTA AGUA INGENIERO Ud
Ud. Par de botas de agua ingeniero, forrada, con cremallera, marrén,
homologadas CE.
ESS850 Par de botas agua ing. 1,000 Ud 21,10 21,10
TOTAL PARTIDA . 21,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con DIEZ CENTIMOS
PP60PBA PAR BOTAS AISLANTES/MOTOSERRISTA Ud
Ud. Par de botas aislantes para electricista, o botas motoserrista homologadas
CE.
ESS880 Par de botas aislantes elect./motosierra 1,000 Ud 53,35 53,35
TOTAL PARTIDA . 53,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con TREINTAY
CINCO CENTIMOS
SSPP60PBAM  PAR BOTAS AGUA MONOCOLOR Ud
Par de botas de agua monocolor de seguridad homologadas CE.
ESS840 Par de botas de agua. 1,000 Ud 8,40 8,40
TOTAL PARTIDA 8,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA CENTIMOS
SSPP60PBSPS PAR BOTAS SEGUR.PUNT.SERR. Ud
Par de botas de seguridad S2 serraje/lona con punteray metalicas,
homologadas CE.
ESS860 Par de botas seguri.con punt.serr. 1,000 Ud 31,52 31,52
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TOTAL PARTIDA......corieeeereeerseenssessessessesssessennss 31,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA'Y UN EUROS con CINCUENTA'Y DOS
CENTIMOS
SSPP60PPS PAR POLAINAS SOLDADOR Ud
Par de polainas para soldador serraje grad A, homologadas CE.
ESS890 Par de polainas para soldador 1,000 Ud 6,50 6,50
TOTAL PARTIDA......corerrerreeserssessssssessessesssessennns 6,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA CENTIMOS
SSPP60PRC PAR RODILLERAS DE CAUCHO Ud
Par de rodilleras de caucho, homologadas CE.
ESS900 Par de rodilleras de caucho 1,000 Ud 10,32 10,32
TOTAL PARTIDA......corerrerrerrerssrsssssessssssessssssesnns 10,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TREINTA Y DOS CENTIMOS
SSPP60ZM ZAHON MOTESERRISTA Ud
Zahon moteserrista
ESS9ZM Zahon moteserrista 1,000 Ud 50,43 50,43
TOTAL PARTIDA......corerrerrerrerssrsssssssssssssesssssesnns 50,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con CUARENTAY TRES
CENTIMOS
1.08.02 PROTECCIONES COLECTIVAS
1.08.02.01 SENALES
SSE10CIRIS CARTEL INDICAT.RIESGO I/SOPOR Ud
Cartel indicativo de riesgo/velocidad obras de 0,30x0,30 m. con soporte
metalico de hierro galvanizado 80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura, incluso
apertura de pozo, hormigonado, colocacion y desmontado. (4 usos)
MO12 Pedn ordinario 0,050 h. 22,67 1,13
ESS250 Sefial seguridad provisional metalica con soporte 0,250 Ud 23,55 5,89
TOTAL PARTIDA......corerrerreererssrsssssnsssssesssssesnns 7,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con DOS CENTIMOS
D03SS118 SENAL DE "EQUIPO DE PRIMEROS AUXILIOS" ud
Sefial de " equipo de primeros auxilios", fabricada en material plastico
adhesivo; segun las caracteristicas descritas en el R.D. 485/1997. Incluso parte
proporcional de suministro, instalacién, cambios de posicion y retirada.
Tamafio mediano.
MESPCPA Sefial de primeros auxilios/botiquin 1,000 u 5,25 5,25
MO12 Peon ordinario 0,050 h. 22,67 1,13
TOTAL PARTIDA......corerrerreererseesssessessssssessssssennns 6,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y OCHO CENTIMOS
D03SS119 SENAL DE "LOCALIZACION DE PRIMEROS AUXILIOS" ud

Sefial de " localizacion de primeros auxilios", fabricada en material plastico
adhesivo; segun las caracteristicas descritas en el R.D. 485/1997. Incluso parte
proporcional de suministro, instalacién, cambios de posicion y retirada.
Tamafio mediano.
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CODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL  IMPORTE
MzZ120 Sefial de localizacion de primeros auxilios. 1,000 ud 2,12 2,12
TOTAL PARTIDA 2,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DOCE CENTIMOS
D03SS128 SENAL DE AVISO DE OBRAS/BADEN ud
Sefial de " aviso de obras", fabricada en material plastico adhesivo; segln las
caracteristicas descritas en el R.D. 485/1997. Incluso parte proporcional de
suministro, instalacion, cambios de posicién y retirada. Tamafio mediano.
Mz128 Sefial de aviso de obras. 1,000 ud 2,12 2,12
TOTAL PARTIDA 2,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DOCE CENTIMOS
SSPCSS SENAL STOP-PASO ud
Paleta sefial stop-paso CV-77 Mango de aluminio (amortizable en 10 Usos)
MZ350 Paleta sefial Stop-paso 0,100 ud 11,55 1,16
TOTAL PARTIDA 1,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DIECISEIS CENTIMOS
D03SSP118 SENAL BOLSA-OBRA ud
Sefial de obra combinada PVC 0,4 m
MESPCBS Bolsa sefial obra combinada PVC 1,000 3,27 3,27
MO12 Peon ordinario 0,050 h. 22,67 1,13
TOTAL PARTIDA 4,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA CENTIMOS
D03SSS118 SOPORTE METALICO BOLSA SERIGRAFIADA ud
Soporte metalico bolsa serigrafiada
MSSPCSM Soporte metalico sefial 1,000 16,79 16,79
MO12 Pedn ordinario 0,050 h. 22,67 1,13
TOTAL PARTIDA 17,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con NOVENTA Y DOS
CENTIMOS
1.08.02.02 BALIZAMIENTO
SSE20VOT VALLA CONTENCION PEATONES ud
Valla de obra de 800x200 mm. de una banda con tripode, terminacién en
pintura normal dos colores rojo y blanco, incluso colocacion y desmontado.
(20 usos)
MO12 Pedn ordinario 0,050 h. 22,67 1,13
ESS260 Valla metalica 2,5 m altura 0,050 Ud 20,92 1,05
TOTAL PARTIDA 2,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DIECIOCHO CENTIMOS
SSE20CB CINTA DE BALIZAMIENTO R/B. MI

Cinta corrida de balizamiento plastica pintada a dos colores roja y blanca,
incluso colocacién y desmontado.
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MO12 Pedn ordinario 0,010 h. 22,67 0,23
ESS290 Cinta de balizamiento reflec. 1,000 MI 0,05 0,05
TOTAL PARTIDA.......ooeeeeeresresesesessessesenss 0,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTIOCHO CENTIMOS
SSE20MS MALLA NARANJA TIPO "STOPPER" ]
Malla naranja tipo "stopper" incluida colocacion (amortizable en 2 usos)
MO12 Pedn ordinario 0,050 h. 22,67 1,13
ESS293 Malla tipo stopper 0,500 ml 0,33 0,17
TOTAL PARTIDA ... ssessennenns 1,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA CENTIMOS
D705SW60 CONO DE BALIZAMIENTO TIPO TB-6 ud
Cono de balizamiento750 mm tipo TB-6, colocado en sefializacion de obra,
(10 Usos) incluso mantenimiento y retirada.
MO12 Pedn ordinario 0,001 h. 22,67 0,02
Mz98 Cono de balizamiento tipo TB-6 0,100 ud 10,69 1,07
TOTAL PARTIDA ... 1,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NUEVE CENTIMOS
SSE20SET SETAS PROTECTORAS u
Bolsa 100 ud setas protectoras 12-30 mm, incluyendo colocacion y retirada (4
usos)
MO12 Pedn ordinario 0,010 h. 22,67 0,23
ESS315 Bolsa 100 setas protectoras 0,250 u 13,44 3,36
TOTAL PARTIDA.......o s 3,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y NUEVE
CENTIMOS
1.08.02.03 VARIOS
SSE30BICC BOYAS INTERMITENTES C/CELULA. ud
Boya sefalizacion de anclaje, con célula fotoeléctrica y dos pilas, incluso
colocacién y desmontado. (5 usos)
MO12 Pedn ordinario 0,050 h. 22,67 1,13
ESSBIC Boya intermitente con celula 0,200 u 14,99 3,00
TOTAL PARTIDA.......ooeerererenrenesessessessenenss 413
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TRECE CENTIMOS
1.08.03 INSTALACIONES PROVISIONALES DE OBRA
1.08.03.01 ALQUILER CASETAS PREFA. OBRA
SS10AAIDLT2  A.A/2INOD,2DUCHA,LAV.3G,TERMO mes
Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos de obra de 4.10x1.90 m.
con dos inodoros, dos duchas, un lavabo con tres grifos y termo eléctrico de
50 litros de capacidad. Suelo de contrachapado hidréfugo con capa fendlica
antideslizante y resistente al desgaste. Piezas sanitarias de fibra de vidrio
acabadas en Gel-Coat blanco y pintura antideslizante. Puertas interiores de
madera en los compartimentos. Instalacién de fontaneria con tuberias de
polibutileno e instalacion eléctrica para corriente monofasica de 220 V.
protegida con interruptor automatico.
Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA....... e ———— 70,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS
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1.08.03.02 ACOMETIDAS PROVISIONALES
SS20APELECT ACOMET.PROV.ELECT.A CASETA. Ud
Acometida provisional de electricidad a casetas de obra.
ESS80 Acomet.prov.elect.a caseta. 1,000 Ud 58,68 58,68
TOTAL PARTIDA - 58,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con SESENTAY
OCHO CENTIMOS
SS20APFONT  ACOMET.PROV.FONTAN.A CASETA. Ud
Acometida provisional de fontaneria a casetas de obra.
ESS90 Acomet.prov.fontan.a caseta. 1,000 Ud 51,78 51,78
TOTAL PARTIDA 51,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con SETENTA'Y OCHO
CENTIMOS
SS20APSANEA ACOMET.PROV.SANEAMT.A CASETA. Ud
Acometida provisional de saneamiento a casetas de obra.
ESS100 Acomet.prov.saneamt.a caseta. 1,000 Ud 42,95 42,95
TOTAL PARTIDA - 42,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con NOVENTA'Y
CINCO CENTIMOS
1.08.03.03 MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO
SS30TMINDIV  TAQUILLA METALICA INDIVIDUAL. Ud
Taquilla metélica individual con llave de 1.78 m. de altura colocada. (5 usos)
MO12 Pedn ordinario 0,200 h. 22,67 453
ESS110 Taquilla metalica individual 0,200 Ud 48,87 9,77
TOTAL PARTIDA 14,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TREINTA CENTIMOS
SS30BP5P BANCO POLIPROPILENO 5 PERS. Ud
Banco de polipropileno para 5 personas con soportes metalicos, colocado. (10
usos)
MO12 Pedn ordinario 0,200 h. 22,67 4,53
ESS120 Banco polipropileno 5 pers. 0,100 Ud 104,91 10,49
TOTAL PARTIDA 15,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con DOS CENTIMOS
SS30JINDUS JABONERA INDUSTRIAL. Ud
Jabonera de uso industrial con dosificador de jabon, en acero inoxidable,
colocada. (2 usos)
ESS130 Jabonera industr.a.inoxidab. 1,000 Ud 6,00 6,00
TOTAL PARTIDA 6,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS
SS30PICCERR  PORTARROLLOS INDUS.C/CERRADUR Ud
Portarrollos de uso industrial con cerradura, en acero inoxidable, colocado. (2
usos)
MO12 Pedn ordinario 0,200 h. 22,67 453
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ESS140 Portarroll.ind.c/cerr.a.ino. 0,500 Ud 15,67 7,84
TOTAL PARTIDA.......ooorerreresrresrsessesssesssssesns 12,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TREINTA Y SIETE CENTIMOS
$S30DBS00L  DEPOSITO DE BASURAS DE 800 L. ud
Deposito de basuras de 800 litros de capacidad realizado en polietileno
inyectado, acero y bandas de caucho, con ruedas para su transporte,
colocado. (2 usos)
ESS180 Deposito de basuras de 800 . 1,000 Ud 30,00 30,00
TOTAL PARTIDA....... e 30,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS
SS30CPEVAC  CAMILLA PORTATIL EVACUACIONES ud
Camilla portatil para evacuaciones, colocada. (10 usos)
ESS210 Camilla portatil evacuaciones 0,100 Ud 80,06 8,01
TOTAL PARTIDA ... 8,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con UN CENTIMOS
SS30ESTUF CONVECTOR ELECTRICO DE 1.000 WAT ud
Estufa de aire caliente
ESS160 Estufa aire caliente 1,000 Ud 15,93 15,93
TOTAL PARTIDA........ooererrreresrresrsessesssessessesns 15,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con NOVENTA Y TRES
CENTIMOS
1.08.04 PROTECCION CONTRA INCENDIOS
SS34AA010 EXTINTOR POLVO POLIVALENTE ABCIKG.EF34A-144B ud
Extintor de polvo ABC con eficacia 34A-144B para extincion de fuego de
materias sélidas, liquidas, productos gaseosos e incendios de equipos
eléctricos, de 9 Kg. de agente extintor con soporte, manometro y boquilla con
difusor seguin norma UNE-23110, colocado en obra.
MO12 Pedn ordinario 0,101 h. 22,67 2,29
U35AA010 Extintor polvo ABC 9 Kg. 1,000 Ud 32,22 32,22
TOTAL PARTIDA ... 34,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA'Y CUATRO EUROS con CINCUENTA'Y
UN CENTIMOS
SS34AA310 EXTINTOR NIEVE CARBONICA 5 KG. EF 34B ud
Extintor de nieve carbonica CO2 con eficacia 34B para extincion de fuego de
materias sélidas, liquidas, e incendios de equipos eléctricos, de 5 Kg. de
agente extintor con soporte y manguera con difusor segun norma UNE-23110,
colocado en obra.
MO12 Pedn ordinario 0,101 h. 22,67 2,29
U35AA310 Extint.nieve carboénica 5 Kg. 1,000 Ud 60,70 60,70
TOTAL PARTIDA ... 62,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con NOVENTA'Y NUEVE
CENTIMOS
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1.08.05 SERVICIOS E INSTALACIONES MEDICAS
1.08.05.01 SERVICIOS MEDICOS
SSMO10RMO  RECONOCIMIENTO MEDICO OBLIGAT Ud
Reconocimiento médico obligatorio de duracion anual (12 meses)
ESS1140 Reconocimiento médico obligat 1,000 Ud 53,22 53,22
TOTAL PARTIDA . 53,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con VEINTIDOS
CENTIMOS
1.08.05.02 INSTALACIONES MEDICAS
SS30BOBRA  BOTIQUIN DE OBRA. Ud
Botiquin de urgencia provisto de desinfectantes y antisépticos autorizados,
gasas estériles, algoddn hidrofilo, venda, esparadrapo, apésitos adhesivos, un
par de tijeras, pinzas, guantes desechables, bolsa de goma para agua y hielo,
antiespasmadicos, analgésicos, ténicos cardiacos de urgencia, un torniquete,
un termémetro clinico y jeringuillas desechables.
ESS190 Botiquin de obra. 1,000 Ud 3097 30,97
TOTAL PARTIDA - 30,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con NOVENTA Y SIETE
CENTIMOS
SS30RBOTIQ REPOSICION DE BOTIQUIN. Ud
Reposicion de material de botiquin de obra.
ESS200 Reposicion de botiquin. 1,000 Ud 13,53 13,53
TOTAL PARTIDA 13,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CINCUENTA Y TRES
CENTIMOS
1.08.06 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD
SSMO10CSH Reunidn de seguridad y salud u
Reunién de seguridad compuesto Tecnico en PRL, encargado y recurso
preventivo, responsable de seguridad de las empresas en obra, y jefe de obra
con asistencia del Coordinador de seguridad y salud o persona designada
ESS1120 Reunion de seguridad y salud 3,000 H. 94,83 284,49
TOTAL PARTIDA . 284,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con
CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS
SSMO10FSH Formacion seguridad y salud H.
Formacion de seguridad y salud en el trabajo, considerando una hora a la
semana y realizada por un encargado o tecnico PRL, con acta de los temas y
asistentes.
ESS1130 Formacion seguridad y salud 1,000 H. 40,00 40,00

TOTAL PARTIDA 40,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS
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CODIGO

RESUMEN CANTIDAD UD

PRECIO

SUBTOTAL

2

2.01
COMP06

MO08
MO12
MO12
MO30
COMSLIPM
CAUDAUTR
MEDISNI
PEDEST
PANESOL
MOT1540
%00PCI01

INSTALCOMP

COMPUERTAS AUTOMATICAS CON MEDICION DE CAUDAL INTEGRADO - Tipo 2y 3

MODERNIZACION TOMA LATERAL CANAL DEL CINCA C-74,060 (Tipo 3)

SUMINISTRO DE COMPUERTA AUTOMATICA Y CAUDALIMETRO PARA TOMA LATERAL C-74,060 u

de 600x4300 mm

Ud. de suministro de compuerta con estanqueridad a los 4 lados, de
dimensiones 600 x 4300 mm, automatica con medidor de caudal, medidor de
nivel, motorizacion, automatismo, alimentacion solar, baterias y
telecomunicaciones totalmente integrado en un Unico elemento. De aluminio
extruido de calidad marina Construccion laminada de aluminio con nucleo
sintético, con marco auxiliar de aluminio extruido de calidad marina, y ejes de
acero inoxidable AISI 316, juntas de caucho EDPM dureza Durometer 70
(Shore A) y banda de desgaste de PVC. Rendimiento del cierre < 0.02 I/seg
por metro lineal de junta.Hardware de acero inoxidable. Con pozo
tranquilizante totalmente integrado en el lado izquierdo del marco de la
compuerta para la instalacién de un sensor de nivel hidrico de ultrasonidos y
accionamiento mediante motor eléctrico 12VDC totalmente integrado en la
compuerta y cable de acero. (sin husillo). La medicion de caudal se realiza
mediante caudalimetro de ultrasonidos en la parte frontal de la compuerta,
aguas arriba. Seccién cuadrada. Envolvente de aluminio. Tecnologia de ondas
ultrasénicas multihaz mediante tiempo de transito, con 32 sensores
ultrasonicos individuales, organizados en cuatro cartuchos, en 8 planos de
medicién. Dispuestos a 11.5 0 45° y precisién < + 2.5%. Sensor de nivel
mediante tecnologia de ondas ultrasénicas totalmente integrado en el marco
de la compuerta y fabricado en aluminio anodizado de calidad marina y
plastico de copolimero de acetilo con accesorios de acero inoxidable. Incluido
pedestal de control de aluminio anodizado de calidad marina, totalmente
intemperie con pantalla visualizador y teclado incluido, y automata PLC
integrado en el interior del pedestal, con protocolos de comunicacién Modbus
TCP/IP, DNP3 y MDLC, control local y remoto (SCADA) y radio modem UHF
ylo modem 3G totalmente integrado dentro del pedestal para
telecomunicaciones con SCADA. Incluido estudio de coberturas para eleccién
de mejor comunicacion. Incluida fuente de energia solar fotovoltaica mediante
panel solar monocristalino de 85-140W y baterias de 12VDC, mastil de 6
metros de aluminio para la ubicacién de panel solar y antena de
telecomunicaciones, baterias de gel de bajo mantenimiento 12VDC minimo 52
Ah, y sistema de control de energia solar y baterias mediante regulador de
carga integrado dentro del pedestal, y autonomia minima de la bateria 4 dias
sin panel solar. Con motor eléctrico de 12VDC y reductor, encoder de
posicion, 256 conteos del codificador magnético. Accionamiento auxiliar
manual mediante manivela, y accionamiento auxiliar eléctrico mediante bateria
externa y botonera auxiliar.

Oficial primera 1,000 h.
Peon ordinario 1,000 h.
Peon ordinario 1,000 h.
Oficial electricista 1,000 h
Compuerta caudalimetro a 4 juntas de aluminio de 600x4300 mm 1,000 u
Caudalimetro ultrasonidos seccion cuadrada en aluminio 32 sensores 1,000 u
Sensor de nivel de ondas ultrasonicas 1,000 u
Pedestal control local aluminio con automata PLC 1,000 u
Panel solar monocristalino de 85-140W 1,000 u
Motor eléctrico de 12VDC y reductor 1,000 u
Costes indirectos 1% 412,619 h

TOTAL PARTIDA.......

26,50
22,67
22,67
28,50
28.280,00
5.623,00
2.563,00
2.541,00
652,25
1.525,00
1,00

26,50
22,67
22,67
28,50
28.280,00
5.623,00
2.563,00
2.541,00
652,25
1.525,00
412,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN MIL SEISCIE

CUATRO EUROS con CINCUENTA' Y CUATRO CENTIMOS

INSTALACION, MONTAJE Y TRANSPORTE DE COMPUERTA AUTOMATICA u
Ud de transporte e instalacion de la compuerta, incluso nivelado y atornillado a
nuevo paramento de obra civil previamente ejecutado, incluidos todos los

medios auxiliares necesarios y pequefio material.

NTOS SETENTAY

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO SOLUCION DIGITAL G-PARTE PRIMERA: COMPUERTAS RIEGOS ALTO ARAGON

CODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO  SUBTOTAL  IMPORTE
M008 Oficial primera 6,000 h. 26,50 159,00
MO12 Peon ordinario 6,000 h. 22,67 136,02
MO30 Oficial electricista 0,900 h 28,50 25,65
M140006a Grua hidraulica acoplable a vehiculos de 25 t 8,000 h 75,52 604,16
MELEC ALIMENTACION ELECTRICA 1,000 u 215,00 215,00
%00PCI01 Costes indirectos 1% 11,398 h 1,00 11,40
TOTAL PARTIDA 1.151,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO CINCUENTA'Y UN EUROS con
VEINTITRES CENTIMOS
SOPORTEC SOPORTE PERSONAL TECNICO DURANTE PROCESO INSTALACION u
Ud de soporte de un técnico de la casa comercial de las compuertas durante
todo el proceso de instalacion de cada compuerta tipo 3
MO075 Técnico especialista 12,630 h 3225 407,32
MEDAUX Medios auxiliares 1,800 u 21,25 38,25
%00PCI01 Costes indirectos 1% 4,456 h 1,00 4,46
TOTAL PARTIDA 450,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA EUROS con
TRES CENTIMOS
MARCFORM PUESTA EN MARCHA Y FORMACION u
Ud de calibracion, puesta en marcha de los equipos que componen la
compuerta medidora de caudal y formacién al personal de RAA
MO075 Técnico especialista 16,000 h 32,25 516,00
MEDAUX Medios auxiliares 2,000 u 2125 42,50
%00PCI01 Costes indirectos 1% 5,585 h 1,00 5,59
TOTAL PARTIDA 564,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SESENTA'Y CUATRO EUROS con
NUEVE CENTIMOS
TRANAPIRINTE  CONFIGURACION DE TRANSMISION DE DATOS A TERCEROS SOLUCION INTEGRAL u
Ud de configuracién del servicio de comunicaciones para transmision de datos
a tiempo real entre el servidor de control de las compuertas con sistema de
medicon de caudal todo integrado y servicios terceros - SAIH del Ebro y RAA-
a través de API REST o tecnologias similares, incluido el primer pago anual de
APIREST
MO075 Técnico especialista 15,320 h 32,25 494,07
MEDAUX Medios auxiliares 2,000 u 21,25 42,50
%00PCI01 Costes indirectos 1% 5,366 h 1,00 5,37
TOTAL PARTIDA 541,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA'Y UN EUROS con
NOVENTA'Y CUATRO CENTIMOS
LICENSOFTW  SOFTWARE DE CONTROL REMOTO SOLUCION INTEGRAL u

Ud de cuota anual de licencia para uso del software de telegestion SCADA de
la compuerta medidora de caudal, en la nube, para supervisar y controlar la
compuerta medidora de caudal. Incluido acceso Web Responsive + Tarjeta
SIM para telecomunicaciones con software de control remoto y
telemantenimiento. Con las siguientes caracteristicas del SCADA:  Control
remoto de la compuerta mediante SCADA a través de Smartphone, Web o
Tablet, envio de consignas de caudal y/o niveles remotos a la compuerta,
Comunicacion online. Tiempo Real, Infraestructura georreferenciada mediante
mapas, monitorizacion del estado de la compuerta, programaciones de
aperturas/cierres y/o consignas de control de caudal o nivel hidrico, registro de
datos para su andlisis y/o exportacion, visualizacion de graficas de caudal,
niveles y otras sefiales, visualizacion de alarmas y envio de alarmas via Email
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y SMS, configuracién de alarmas, limites superiores e inferiores para cada
alarma, registro de datos de cada sefial. Editable. Exportacion y descarga de
datos para su posterior tratamiento. Multiplataforma (Windows, iOS, Android,
Linux). Web Responsive. Multiusuario. Varios usuarios conectados y utilizando
el mismo sistema al mismo tiempo
MO075 Técnico especialista 3,000 h 32,25 96,75
LICENC1 Licencia Software de telegestion SCADA 1,000 u 125,25 125,25
ACCESWEB1 Acceso Web Responsive 1,000 u 140,50 140,50
TARJSIM Tarjeta SIM 1,000 u 10,25 10,25
MEDAUX Medios auxiliares 1,000 u 21,25 21,25
%00PCI01 Costes indirectos 1% 3,940 h 1,00 3,94
TOTAL PARTIDA....... e ——— 397,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA'Y SIETE EUROS con
NOVENTA'Y CUATRO CENTIMOS
COMUANU COMUNICACION ANUAL 3G/4G/5G-GPRS u
Ud de comunicacion de tarjeta SIM de 15 Mb de compuerta a plataforma de
gestion, incluios sms de alarma, con operadora de telecomunicaciones
nacional, e incluso tramitacion del contrato.
MO075 Técnico especialista 0,250 h 32,25 8,06
COMOVST Telecomunicaciones anual 1,000 u 51,35 51,35
%00PCI01 Costes indirectos 1% 0,594 h 1,00 0,59
TOTAL PARTIDA....... e —— 60,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS
2.02 MODERNIZACION TOMA LATERAL ACEQUIA DE LA VIOLADA V-13,584 (Tipo 2)
COMPO7 SUMINISTRO DE COMPUERTA AUTOMATICA Y CAUDALIMETRO PARA TOMA LATERAL V-13,584 u

de 1370x1587 mm

Ud. de suministro de compuerta vertedera de aluminio extruido de calidad
marina, de dimensiones 1370 x 1587 mm, automatica con medidor de caudal,
medidor de nivel, motorizacién, automatismo, alimentacion solar, baterias y
telecomunicaciones totalmente integrado en un Unico elemento. Con marco
auxiliar de aluminio extruido de calidad marina, y ejes de acero inoxidable AlSI
316, juntas de caucho EDPM dureza Durometer 70 (Shore A). Rendimiento
del cierre < 0.02 I/seg por metro lineal de junta. Bisagras de acero inoxidable
duplex. Hardware de acero inoxidable. Accionamiento mediante motor
eléctrico 12VDC totalmente integrado en la compuerta y cable de acero. (sin
husillo). La medicién del caudal la realiza mediante tecnologia de ondas
ultrasénicas multihaz mediante tiempo de trénsito con una precisién de < £
2.5%. La medicion del nivel hidrico se realiza mediante 2 sensores nivel de
lamina de agua. Aguas arriba y aguas abajo, mediante tecnologia de ondas
ultrasonicas, totalmente integrados en el marco de la compuerta, de aluminio
anodizado de calidad marina y plastico de copolimero de acetilo con
accesorios de acero inoxidable y conectores bafiados en oro, con tubos de
aluminio para estabilizacién del agua y filtros. Comunicacion mediante
protocolo Modbus RTU. Incluido pedestal de control de aluminio anodizado de
calidad marina, totalmente intemperie con pantalla visualizador y teclado
incluido, y autémata PLC integrado en el interior del pedestal, con protocolos
de comunicacién Modbus TCP/IP, DNP3 y MDLC, control local y remoto
(SCADA) y radio modem UHF y/o modem 3G totalmente integrado dentro del
pedestal para telecomunicaciones con SCADA. Incluido estudio de coberturas
para eleccion de mejor comunicacion. Incluida fuente de energia solar
fotovoltaica mediante panel solar monocristalino de 85-140W y baterias de
12VDC, mastil de 6 metros de aluminio para la ubicacion de panel solar y
antena de telecomunicaciones, baterias de gel de bajo mantenimiento 12VDC
minimo 52 Ah, y sistema de control de energia solar y baterias mediante
regulador de carga integrado dentro del pedestal, y autonomia minima de la
bateria 4 dias sin panel solar. Con motor eléctrico de 12VDC y reductor,
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encoder de posicion, 256 conteos del codificador magnético. Accionamiento
auxiliar manual mediante manivela, y accionamiento auxiliar eléctrico
mediante bateria externa y botonera auxiliar.
MO08 Oficial primera 1,000 h. 26,50 26,50
MO12 Pedn ordinario 1,000 h. 22,67 22,67
MO30 Oficial electricista 1,000 h 28,50 28,50
COMFLUG Compuerta vertedera de aluminio de 1370x1587 mm 1,000 u 23.212,00 23.212,00
CAUDAUTR Caudalimetro ultrasonidos seccion cuadrada en aluminio 32 sensores 1,000 u 5.623,00 5.623,00
MEDISNI Sensor de nivel de ondas ultrasonicas 1,000 u 2.563,00 2.563,00
PEDEST Pedestal control local aluminio con automata PLC 1,000 u 2.541,00 2.541,00
PANESOL Panel solar monocristalino de 85-140W 1,000 u 652,25 652,25
MOT1540 Motor eléctrico de 12VDC y reductor 1,000 u 1.525,00 1.525,00
%00PCI01 Costes indirectos 1% 361,939 h 1,00 361,94
TOTAL PARTIDA 36.555,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA'Y SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA 'Y
CINCO EUROS con OCHENTA'Y SEIS CENTIMOS
PASFLUM PASARELA COMPUERTA VERTEDERA u
Ud de pasarela de aluminio de acceso a la compuerta, de 90 cm de ancho y
largo seglin medidas de compuerta, con sistema de fijacion especial y
adaptado a la compuerta y trampilla de acceso al accionamiento manual de la
compuerta y 2 barandillas de seguridad de aluminio, de 97 cm de altura.
Colocada e instalada
MO08 Oficial primera 3,000 h. 26,50 79,50
MO12 Pedn ordinario 3,000 h. 22,67 68,01
PASFLUO1 Pasarela de aluminio de acceso a la compuerta 1,000 u 2.604,00 2.604,00
M140006a Grua hidradlica acoplable a vehiculos de 25 t 2,000 h 75,52 151,04
MEDAUX Medios auxiliares 2,000 u 21,25 4250
%00PCI01 Costes indirectos 1% 29,451 h 1,00 29,45
TOTAL PARTIDA 2.974,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA'Y CUATRO
EUROS con CINCUENTA CENTIMOS
INSTALCOMP  INSTALACION, MONTAJE Y TRANSPORTE DE COMPUERTA AUTOMATICA u
Ud de transporte e instalacion de la compuerta, incluso nivelado y atornillado a
nuevo paramento de obra civil previamente ejecutado, incluidos todos los
medios auxiliares necesarios y pequefio material.
MO08 Oficial primera 6,000 h. 26,50 159,00
MO12 Pedn ordinario 6,000 h. 22,67 136,02
MO30 Oficial electricista 0,900 h 28,50 25,65
M140006a Grua hidraulica acoplable a vehiculos de 25 t 8,000 h 75,52 604,16
MELEC ALIMENTACION ELECTRICA 1,000 u 215,00 215,00
%00PCI01 Costes indirectos 1% 11,398 h 1,00 11,40
TOTAL PARTIDA 1.151,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO CINCUENTA'Y UN EUROS con
VEINTITRES CENTIMOS
SOPORTEC SOPORTE PERSONAL TECNICO DURANTE PROCESO INSTALACION u
Ud de soporte de un técnico de la casa comercial de las compuertas durante
todo el proceso de instalacion de cada compuerta tipo 3
MO075 Técnico especialista 12,630 h 32,25 407,32
MEDAUX Medios auxiliares 1,800 u 21,25 38,25
%00PCI01 Costes indirectos 1% 4,456 h 1,00 4,46
TOTAL PARTIDA 450,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA EUROS con
TRES CENTIMOS
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MARCFORM  PUESTA EN MARCHA Y FORMACION u
Ud de calibracion, puesta en marcha de los equipos que componen la
compuerta medidora de caudal y formacion al personal de RAA
MOO075 Técnico especialista 16,000 h 32,25 516,00
MEDAUX Medios auxiliares 2,000 u 21,25 42,50
%00PCI01 Costes indirectos 1% 5,585 h 1,00 5,59
TOTAL PARTIDA....... e ——— 564,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SESENTA'Y CUATRO EUROS con
NUEVE CENTIMOS
TRANAPIRINTE  CONFIGURACION DE TRANSMISION DE DATOS A TERCEROS SOLUCION INTEGRAL u
Ud de configuracién del servicio de comunicaciones para transmision de datos
a tiempo real entre el servidor de control de las compuertas con sistema de
medicon de caudal todo integrado y servicios terceros - SAIH del Ebro y RAA-
a través de API REST o tecnologias similares, incluido el primer pago anual de
APIREST
MO075 Técnico especialista 15,320 h 32,25 494,07
MEDAUX Medios auxiliares 2,000 u 21,25 42,50
%00PCI01 Costes indirectos 1% 5,366 h 1,00 5,37
TOTAL PARTIDA....... w—— 541,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA'Y UN EUROS con
NOVENTA'Y CUATRO CENTIMOS
LICENSOFTW ~ SOFTWARE DE CONTROL REMOTO SOLUCION INTEGRAL u
Ud de cuota anual de licencia para uso del software de telegestion SCADA de
la compuerta medidora de caudal, en la nube, para supervisar y controlar la
compuerta medidora de caudal. Incluido acceso Web Responsive + Tarjeta
SIM para telecomunicaciones con software de control remoto y
telemantenimiento. Con las siguientes caracteristicas del SCADA: Control
remoto de la compuerta mediante SCADA a través de Smartphone, Web o
Tablet, envio de consignas de caudal y/o niveles remotos a la compuerta,
Comunicacion online. Tiempo Real, Infraestructura georreferenciada mediante
mapas, monitorizacion del estado de la compuerta, programaciones de
aperturas/cierres y/o consignas de control de caudal o nivel hidrico, registro de
datos para su analisis y/o exportacion, visualizacion de graficas de caudal,
niveles y otras sefiales, visualizacion de alarmas y envio de alarmas via Email
y SMS, configuracion de alarmas, limites superiores e inferiores para cada
alarma, registro de datos de cada sefial. Editable. Exportacién y descarga de
datos para su posterior tratamiento. Multiplataforma (Windows, iOS, Android,
Linux). Web Responsive. Multiusuario. Varios usuarios conectados y utilizando
el mismo sistema al mismo tiempo
MO075 Técnico especialista 3,000 h 32,25 96,75
LICENC1 Licencia Software de telegestion SCADA 1,000 u 125,25 125,25
ACCESWEBH1 Acceso Web Responsive 1,000 u 140,50 140,50
TARJSIM Tarjeta SIM 1,000 u 10,25 10,25
MEDAUX Medios auxiliares 1,000 u 21,25 21,25
%00PCI01 Costes indirectos 1% 3,940 h 1,00 3,94
TOTAL PARTIDA....... e ——— 397,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA'Y SIETE EUROS con
NOVENTA'Y CUATRO CENTIMOS
COMUANU COMUNICACION ANUAL 3G/4G/5G-GPRS u
Ud de comunicacion de tarjeta SIM de 15 Mb de compuerta a plataforma de
gestion, incluios sms de alarma, con operadora de telecomunicaciones
nacional, e incluso tramitacion del contrato.
MO075 Técnico especialista 0,250 h 32,25 8,06
COMOVST Telecomunicaciones anual 1,000 u 51,35 51,35
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%00PCI01 Costes indirectos 1% 0,594 h 1,00 0,59

TOTAL PARTIDA .
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS

2.03 MODERNIZACION TOMA LATERAL ACEQUIA DE LA VIOLADA V-13,593 (Tipo 2)
COMPO08 SUMINISTRO DE COMPUERTA AUTOMATICA Y CAUDALIMETRO PARA TOMA LATERAL V-13,593 u
de 1370x1587 mm

Ud. de suministro de compuerta vertedera de aluminio extruido de calidad
marina, de dimensiones 1370 x 1587 mm, automatica con medidor de caudal,
medidor de nivel, motorizacion, automatismo, alimentacion solar, baterias y
telecomunicaciones totalmente integrado en un tnico elemento. Con marco
auxiliar de aluminio extruido de calidad marina, y ejes de acero inoxidable AlSI
316, juntas de caucho EDPM dureza Durometer 70 (Shore A). Rendimiento
del cierre < 0.02 I/seg por metro lineal de junta. Bisagras de acero inoxidable
duplex. Hardware de acero inoxidable. Accionamiento mediante motor
eléctrico 12VDC totalmente integrado en la compuerta y cable de acero. (sin
husillo). La medicién del caudal la realiza mediante tecnologia de ondas
ultrasénicas multihaz mediante tiempo de trénsito con una precision de < +
2.5%. La medicion del nivel hidrico se realiza mediante 2 sensores nivel de
lamina de agua. Aguas arriba y aguas abajo, mediante tecnologia de ondas
ultrasonicas, totalmente integrados en el marco de la compuerta, de aluminio
anodizado de calidad marina y plastico de copolimero de acetilo con
accesorios de acero inoxidable y conectores bafiados en oro, con tubos de
aluminio para estabilizacién del agua y filtros. Comunicacion mediante
protocolo Modbus RTU. Incluido pedestal de control de aluminio anodizado de
calidad marina, totalmente intemperie con pantalla visualizador y teclado
incluido, y autémata PLC integrado en el interior del pedestal, con protocolos
de comunicacién Modbus TCP/IP, DNP3 y MDLC, control local y remoto
(SCADA) y radio modem UHF y/o modem 3G totalmente integrado dentro del
pedestal para telecomunicaciones con SCADA. Incluido estudio de coberturas
para eleccion de mejor comunicacion. Incluida fuente de energia solar
fotovoltaica mediante panel solar monocristalino de 85-140W y baterias de
12VDC, méstil de 6 metros de aluminio para la ubicacion de panel solar y
antena de telecomunicaciones, baterias de gel de bajo mantenimiento 12VDC
minimo 52 Ah, y sistema de control de energia solar y baterias mediante
regulador de carga integrado dentro del pedestal, y autonomia minima de la
bateria 4 dias sin panel solar. Con motor eléctrico de 12VDC y reductor,
encoder de posicion, 256 conteos del codificador magnético. Accionamiento
auxiliar manual mediante manivela, y accionamiento auxiliar eléctrico
mediante bateria externa y botonera auxiliar.

MO08 Oficial primera 1,000 h. 26,50 26,50
MO12 Pedn ordinario 1,000 h. 22,67 22,67
MO30 Oficial electricista 1,000 h 28,50 28,50
COMFLUG Compuerta vertedera de aluminio de 1370x1587 mm 1,000 u 23.212,00 23.212,00
CAUDAUTR Caudalimetro ultrasonidos seccion cuadrada en aluminio 32 sensores 1,000 u 5.623,00 5.623,00
CAUDAUTR Caudalimetro ultrasonidos seccion cuadrada en aluminio 32 sensores 1,000 u 5.623,00 5.623,00
MEDISNI Sensor de nivel de ondas ultrasonicas 1,000 u 2.563,00 2.563,00
PEDEST Pedestal control local aluminio con automata PLC 1,000 u 2.541,00 2.541,00
PANESOL Panel solar monocristalino de 85-140W 1,000 u 652,25 652,25
MOT1540 Motor eléctrico de 12VDC y reductor 1,000 u 1.525,00 1.525,00
%00PCI01 Costes indirectos 1% 361,939 h 1,00 361,94

60,00

TOTAL PARTIDA
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA'Y SEIS MIL QUINIENTOS CINC
CINCO EUROS con OCHENTA'Y SEIS CENTIMOS

PASFLUM PASARELA COMPUERTA VERTEDERA u
Ud de pasarela de aluminio de acceso a la compuerta, de 90 cm de ancho y

largo seguin medidas de compuerta, con sistema de fijacién especial y

adaptado a la compuerta y trampilla de acceso al accionamiento manual de la

compuerta y 2 barandillas de seguridad de aluminio, de 97 cm de altura.

36.555,86
UENTAY

40



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO SOLUCION DIGITAL G-PARTE PRIMERA: COMPUERTAS RIEGOS ALTO ARAGON

CODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO  SUBTOTAL  IMPORTE
Colocada e instalada
MO08 Oficial primera 3,000 h. 26,50 79,50
MO12 Peon ordinario 3,000 h. 22,67 68,01
PASFLUO1 Pasarela de aluminio de acceso a la compuerta 1,000 u 2.604,00 2.604,00
M140006a Grua hidradlica acoplable a vehiculos de 25 t 2,000 h 75,52 151,04
MEDAUX Medios auxiliares 2,000 u 21,25 42,50
%00PCI01 Costes indirectos 1% 29451 h 1,00 2945
TOTAL PARTIDA....... e ——— 2.974,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA'Y CUATRO
EUROS con CINCUENTA CENTIMOS
INSTALCOMP  INSTALACION, MONTAJE Y TRANSPORTE DE COMPUERTA AUTOMATICA u
Ud de transporte e instalacion de la compuerta, incluso nivelado y atornillado a
nuevo paramento de obra civil previamente ejecutado, incluidos todos los
medios auxiliares necesarios y pequefio material.
MO08 Oficial primera 6,000 h. 26,50 159,00
MO12 Peon ordinario 6,000 h. 22,67 136,02
MO30 Oficial electricista 0,900 h 28,50 25,65
M140006a Graa hidraulica acoplable a vehiculos de 25 t 8,000 h 75,52 604,16
MELEC ALIMENTACION ELECTRICA 1,000 u 215,00 215,00
%00PCI01 Costes indirectos 1% 11,398 h 1,00 11,40
TOTAL PARTIDA....... cerere s 1.151,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO CINCUENTA'Y UN EUROS con
VEINTITRES CENTIMOS
SOPORTEC SOPORTE PERSONAL TECNICO DURANTE PROCESO INSTALACION u
Ud de soporte de un técnico de la casa comercial de las compuertas durante
todo el proceso de instalacion de cada compuerta tipo 3
MO075 Técnico especialista 12,630 h 32,25 407,32
MEDAUX Medios auxiliares 1,800 u 21,25 38,25
%00PCI01 Costes indirectos 1% 4,456 h 1,00 4,46
TOTAL PARTIDA....... e ——— 450,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA EUROS con
TRES CENTIMOS
MARCFORM PUESTA EN MARCHA Y FORMACION u
Ud de calibracién, puesta en marcha de los equipos que componen la
compuerta medidora de caudal y formacién al personal de RAA
MO075 Técnico especialista 16,000 h 32,25 516,00
MEDAUX Medios auxiliares 2,000 u 21,25 42,50
%00PCI01 Costes indirectos 1% 5,585 h 1,00 5,59
%00PCI01 Costes indirectos 1% 5,585 h 1,00 5,59
TOTAL PARTIDA....... w—— 564,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SESENTA'Y CUATRO EUROS con
NUEVE CENTIMOS
TRANAPIRINTE  CONFIGURACION DE TRANSMISION DE DATOS A TERCEROS SOLUCION INTEGRAL u
Ud de configuracion del servicio de comunicaciones para transmision de datos
a tiempo real entre el servidor de control de las compuertas con sistema de
medicon de caudal todo integrado y servicios terceros - SAIH del Ebro y RAA-
a través de API REST o tecnologias similares, incluido el primer pago anual de
API REST
MO075 Técnico especialista 15,320 h 32,25 494,07
MEDAUX Medios auxiliares 2,000 u 21,25 42,50
%00PCI01 Costes indirectos 1% 5,366 h 1,00 5,37
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PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con

NOVENTA'Y CUATRO CENTIMOS

LICENSOFTW  SOFTWARE DE CONTROL REMOTO SOLUCION INTEGRAL u
Ud de cuota anual de licencia para uso del software de telegestion SCADA de
la compuerta medidora de caudal, en la nube, para supervisar y controlar la
compuerta medidora de caudal. Incluido acceso Web Responsive + Tarjeta
SIM para telecomunicaciones con software de control remoto y
telemantenimiento. Con las siguientes caracteristicas del SCADA: Control
remoto de la compuerta mediante SCADA a través de Smartphone, Web o
Tablet, envio de consignas de caudal y/o niveles remotos a la compuerta,
Comunicacién online. Tiempo Real, Infraestructura georreferenciada mediante
mapas, monitorizacion del estado de la compuerta, programaciones de
aperturas/cierres y/o consignas de control de caudal o nivel hidrico, registro de
datos para su analisis y/o exportacion, visualizacion de graficas de caudal,
niveles y otras sefiales, visualizacion de alarmas y envio de alarmas via Email
y SMS, configuracion de alarmas, limites superiores e inferiores para cada
alarma, registro de datos de cada sefial. Editable. Exportacién y descarga de
datos para su posterior tratamiento. Multiplataforma (Windows, i0OS, Android,
Linux). Web Responsive. Multiusuario. Varios usuarios conectados y utilizando
el mismo sistema al mismo tiempo

MO075 Técnico especialista 3,000 h
LICENC1 Licencia Software de telegestion SCADA 1,000 u
ACCESWEBH1 Acceso Web Responsive 1,000 u
TARJSIM Tarjeta SIM 1,000 u
TARJSIM Tarjeta SIM 1,000 u
MEDAUX Medios auxiliares 1,000 u
%00PCI01 Costes indirectos 1% 3,940 h
TOTAL PARTIDA

32,25
125,25
140,50

10,25

10,25

21,25

1,00

96,75
125,25
140,50

10,25

10,25

21,25

3,94

541,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA'Y SIETE EUROS con

NOVENTA'Y CUATRO CENTIMOS

8,06
51,35
0,59

397,94

COMUANU COMUNICACION ANUAL 3G/4G/5G-GPRS u

Ud de comunicacién de tarjeta SIM de 15 Mb de compuerta a plataforma de

gestion, incluios sms de alarma, con operadora de telecomunicaciones

nacional, e incluso tramitacién del contrato.
MO075 Técnico especialista 0,250 h 32,25
COMOVST Telecomunicaciones anual 1,000 u 51,35
%00PCI01 Costes indirectos 1% 0,594 h 1,00

TOTAL PARTIDA
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS

2.04 MODERNIZACION TOMA LATERAL ACEQUIA DE LA VIOLADA V-18,088 (Tipo 2)
COMP09 SUMINISTRO DE COMPUERTA AUTOMATICA Y CAUDALIMETRO PARA TOMA LATERAL V-18,088 u

de 1370x1587 mm

Ud. de suministro de compuerta vertedera de aluminio extruido de calidad
marina, de dimensiones 1370 x 1587 mm, automatica con medidor de caudal,
medidor de nivel, motorizacién, automatismo, alimentacion solar, baterias y
telecomunicaciones totalmente integrado en un Unico elemento. Con marco
auxiliar de aluminio extruido de calidad marina, y ejes de acero inoxidable AlSI
316, juntas de caucho EDPM dureza Durometer 70 (Shore A). Rendimiento
del cierre < 0.02 I/seg por metro lineal de junta. Bisagras de acero inoxidable
duplex. Hardware de acero inoxidable. Accionamiento mediante motor
eléctrico 12VDC totalmente integrado en la compuerta y cable de acero. (sin
husillo). La medicién del caudal la realiza mediante tecnologia de ondas
ultrasénicas multihaz mediante tiempo de trénsito con una precision de < +

60,00
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2.5%. La medicién del nivel hidrico se realiza mediante 2 sensores nivel de
lamina de agua. Aguas arriba y aguas abajo, mediante tecnologia de ondas
ultrasonicas, totalmente integrados en el marco de la compuerta, de aluminio
anodizado de calidad marina y pléstico de copolimero de acetilo con
accesorios de acero inoxidable y conectores bafiados en oro, con tubos de
aluminio para estabilizacién del agua y filtros. Comunicacion mediante
protocolo Modbus RTU. Incluido pedestal de control de aluminio anodizado de
calidad marina, totalmente intemperie con pantalla visualizador y teclado
incluido, y autémata PLC integrado en el interior del pedestal, con protocolos
de comunicacion Modbus TCP/IP, DNP3 y MDLC, control local y remoto
(SCADA) y radio modem UHF y/o modem 3G totalmente integrado dentro del
pedestal para telecomunicaciones con SCADA. Incluido estudio de coberturas
para eleccion de mejor comunicacion. Incluida fuente de energia solar
fotovoltaica mediante panel solar monocristalino de 85-140W y baterias de
12VDC, mastil de 6 metros de aluminio para la ubicacion de panel solar y
antena de telecomunicaciones, baterias de gel de bajo mantenimiento 12VDC
minimo 52 Ah, y sistema de control de energia solar y baterias mediante
regulador de carga integrado dentro del pedestal, y autonomia minima de la
bateria 4 dias sin panel solar. Con motor eléctrico de 12VDC y reductor,
encoder de posicion, 256 conteos del codificador magnético. Accionamiento
auxiliar manual mediante manivela, y accionamiento auxiliar eléctrico
mediante bateria externa y botonera auxiliar.
MO08 Oficial primera 1,000 h. 26,50 26,50
MO12 Peon ordinario 1,000 h. 22,67 22,67
MO12 Pedn ordinario 1,000 h. 22,67 22,67
MO30 Oficial electricista 1,000 h 28,50 28,50
COMFLUG Compuerta vertedera de aluminio de 1370x1587 mm 1,000 u 23.212,00 23.212,00
CAUDAUTR Caudalimetro ultrasonidos seccion cuadrada en aluminio 32 sensores 1,000 u 5.623,00 5.623,00
MEDISNI Sensor de nivel de ondas ultrasonicas 1,000 u 2.563,00 2.563,00
PEDEST Pedestal control local aluminio con automata PLC 1,000 u 2.541,00 2.541,00
PANESOL Panel solar monocristalino de 85-140W 1,000 u 652,25 652,25
MOT1540 Motor eléctrico de 12VDC y reductor 1,000 u 1.525,00 1.525,00
%00PCI01 Costes indirectos 1% 361,939 h 1,00 361,94
TOTAL PARTIDA....... r——— 36.555,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA'Y SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y
CINCO EUROS con OCHENTA Y SEIS CENTIMOS
PASFLUM PASARELA COMPUERTA VERTEDERA u
Ud de pasarela de aluminio de acceso a la compuerta, de 90 cm de ancho y
largo seguin medidas de compuerta, con sistema de fijacion especial y
adaptado a la compuerta y trampilla de acceso al accionamiento manual de la
compuerta y 2 barandillas de seguridad de aluminio, de 97 cm de altura.
Colocada e instalada
MO08 Oficial primera 3,000 h. 26,50 79,50
MO12 Pedn ordinario 3,000 h. 22,67 68,01
PASFLUO1 Pasarela de aluminio de acceso a la compuerta 1,000 u 2.604,00 2.604,00
M140006a Grua hidradlica acoplable a vehiculos de 25 t 2,000 h 75,52 151,04
MEDAUX Medios auxiliares 2,000 u 21,25 42,50
%00PCI01 Costes indirectos 1% 29,451 h 1,00 29,45
TOTAL PARTIDA....... w—— 2.974,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA'Y CUATRO
EUROS con CINCUENTA CENTIMOS
INSTALCOMP  INSTALACION, MONTAJE Y TRANSPORTE DE COMPUERTA AUTOMATICA u
Ud de transporte e instalacion de la compuerta, incluso nivelado y atornillado a
nuevo paramento de obra civil previamente ejecutado, incluidos todos los
medios auxiliares necesarios y pequefio material.
MO08 Oficial primera 6,000 h. 26,50 159,00
MO12 Peon ordinario 6,000 h. 22,67 136,02
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MO30 Oficial electricista 0,900 h 28,50 25,65
M140006a Grua hidraulica acoplable a vehiculos de 25 t 8,000 h 75,52 604,16
MELEC ALIMENTACION ELECTRICA 1,000 u 215,00 215,00
%00PCI01 Costes indirectos 1% 11,398 h 1,00 11,40
TOTAL PARTIDA 1.151,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO CINCUENTA'Y UN EUROS con
VEINTITRES CENTIMOS
SOPORTEC SOPORTE PERSONAL TECNICO DURANTE PROCESO INSTALACION u
Ud de soporte de un técnico de la casa comercial de las compuertas durante
todo el proceso de instalacion de cada compuerta tipo 3
MO075 Técnico especialista 12,630 h 32,25 407,32
MEDAUX Medios auxiliares 1,800 u 21,25 38,25
%00PCI01 Costes indirectos 1% 4,456 h 1,00 4,46
TOTAL PARTIDA 450,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA EUROS con
TRES CENTIMOS
MARCFORM PUESTA EN MARCHA Y FORMACION u
Ud de calibracion, puesta en marcha de los equipos que componen la
compuerta medidora de caudal y formacién al personal de RAA
MO075 Técnico especialista 16,000 h 32,25 516,00
MEDAUX Medios auxiliares 2,000 u 21,25 42,50
%00PCI01 Costes indirectos 1% 5,585 h 1,00 5,59
TOTAL PARTIDA 564,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SESENTA'Y CUATRO EUROS con
NUEVE CENTIMOS
TRANAPIRINTE  CONFIGURACION DE TRANSMISION DE DATOS A TERCEROS SOLUCION INTEGRAL u
Ud de configuracion del servicio de comunicaciones para transmision de datos
a tiempo real entre el servidor de control de las compuertas con sistema de
medicon de caudal todo integrado y servicios terceros - SAIH del Ebro y RAA-
a través de API REST o tecnologias similares, incluido el primer pago anual de
API REST
MO075 Técnico especialista 15,320 h 32,25 494,07
MEDAUX Medios auxiliares 2,000 u 21,25 42,50
%00PCI01 Costes indirectos 1% 5,366 h 1,00 5,37
TOTAL PARTIDA 541,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA'Y UN EUROS con
NOVENTA'Y CUATRO CENTIMOS
LICENSOFTW  SOFTWARE DE CONTROL REMOTO SOLUCION INTEGRAL u

Ud de cuota anual de licencia para uso del software de telegestion SCADA de
la compuerta medidora de caudal, en la nube, para supervisar y controlar la
compuerta medidora de caudal. Incluido acceso Web Responsive + Tarjeta
SIM para telecomunicaciones con software de control remoto y
telemantenimiento. Con las siguientes caracteristicas del SCADA: Control
remoto de la compuerta mediante SCADA a través de Smartphone, Web o
Tablet, envio de consignas de caudal y/o niveles remotos a la compuerta,
Comunicacion online. Tiempo Real, Infraestructura georreferenciada mediante
mapas, monitorizacion del estado de la compuerta, programaciones de
aperturas/cierres y/o consignas de control de caudal o nivel hidrico, registro de
datos para su analisis y/o exportacion, visualizacion de graficas de caudal,
niveles y otras sefiales, visualizacion de alarmas y envio de alarmas via Email
y SMS, configuracion de alarmas, limites superiores e inferiores para cada
alarma, registro de datos de cada sefial. Editable. Exportacion y descarga de
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datos para su posterior tratamiento. Multiplataforma (Windows, iOS, Android,
Linux). Web Responsive. Multiusuario. Varios usuarios conectados y utilizando
el mismo sistema al mismo tiempo

MO075 Técnico especialista 3,000 h 32,25 96,75
LICENC1 Licencia Software de telegestion SCADA 1,000 u 125,25 125,25
ACCESWEB1 Acceso Web Responsive 1,000 u 140,50 140,50
TARJSIM Tarjeta SIM 1,000 u 10,25 10,25
MEDAUX Medios auxiliares 1,000 u 21,25 21,25
%00PCI01 Costes indirectos 1% 3,940 h 1,00 3,94
TOTAL PARTIDA....... e —— 397,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA'Y SIETE EUROS con
NOVENTA'Y CUATRO CENTIMOS
COMUANU COMUNICACION ANUAL 3G/4G/5G-GPRS u
Ud de comunicacién de tarjeta SIM de 15 Mb de compuerta a plataforma de
gestion, incluios sms de alarma, con operadora de telecomunicaciones
nacional, e incluso tramitacion del contrato.
MO075 Técnico especialista 0,250 h 32,25 8,06
COMOVST Telecomunicaciones anual 1,000 u 51,35 51,35
%00PCIO01 Costes indirectos 1% 0,594 h 1,00 0,59
TOTAL PARTIDA....... e 60,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS
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2.05 GESTIQN DE RESIDUOS

GESTRES1 GESTION DE RESIDUOS PELIGROSOS

GESTP101 ELIMINACION RESIDUOS PELIGROSOS MEDIANTE DEPOSITO EN VERTEDERO CON t

DENSIDAD 0,4 t/m3 - 0,7 t/im3

Ud que incluye el canon de deposito en vertedero autorizado por la
Administracién para llevar a cabo la eliminacion de residuo peligroso con
densidad entre 0,4 t/m3y 0,7 /m3 y no susceptibles de valorizacién. Incluidos
todos los permisos, autorizaciones y canon a conceder por la Administracién
competente de acuerdo a la normativa vigente. No esta incluido el transporte
hasta vertedero autorizado. Tarifas del servicio publico de eliminacion de
residuos peligrosos, para el afio 2025.

Sin descomposicion

TOTAL PARTIDA 234,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA'Y CUATRO EUROS con
DIECISIETE CENTIMOS
GESTP02 ELIMINACION RESIDUOS PELIGROSOS MEDIANTE DEPOSITO EN VERTEDERO CON t
DENSIDAD SUPERIOR A 0,7 t/m3

Ud que incluye el canon de deposito en vertedero autorizado por la
Administracién para llevar a cabo la eliminacion de residuo peligroso con
densidad superior a 0,7 m3 y no susceptibles de valorizacion. Incluidos todos
los permisos, autorizaciones y canon a conceder por la Administracion
competente de acuerdo a la normativa vigente. No esta incluido el transporte
hasta vertedero autorizado. Tarifas del servicio publico de eliminacion de
residuos peligrosos, para el afio 2025.

Sin descomposicion

TOTAL PARTIDA 147,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS con
SETENTA 'Y OCHO CENTIMOS
GESTPO03 RECEPCION Y MANIPULACION DE RESIDUOS PRESENTADOS EN ENVASES TIPO 1 u

Ud. de Recepcion y manipulacion de residuos peligrosos presentados en
envases tipo 1. Tarifas del servicio publico de eliminacion de residuos
peligrosos, para el afio 2025.

Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ersesaans 8,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTIDOS CENTIMOS

GESTP04 RECEPCION Y MANIPULACION DE RESIDUOS PRESENTADOS EN ENVASES TIPO 2 u
Ud. de Recepcion y manipulacion de residuos peligrosos presentados en
envases tipo 2. Tarifas del servicio publico de eliminacion de residuos
peligrosos, para el afio 2025.

Sin descomposicion

TOTAL PARTIDA...... 16,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CUARENTA'Y CINCO
CENTIMOS
GESTP05 GESTION ADMINISTRATIVA DE LOS DOCUMENTOS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS u

RESIDUOS

Ud. de Gestion administrativa de los documentos de control y seguimiento de
los residuos gestionados y documentacion complementaria necesaria. Tarifas
del servicio publico de eliminacion de residuos peligrosos, para el afio 2025.

Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA 12,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CINCUENTA'Y DOS
CENTIMOS
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CARTR0125

GESTRES2
GESTNPO1

GESTNP02

GESTNPO03

CARGA Y TRANSPORTE A CENTRO DE GESTION DE RESIDUOS m?
m3 de Carga, transporte y depdsito en centro de eliminacién de

residuos-vertedero y/o centro de gestion de residuos autorizado por la
Administracién, de residuos procedentes de construccion y demolicion de las

obras. Medido el peso sobre camién en bascula y segun certificado emitido

por centro de gestion de residuos.

Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA.......ooererrererssneersessesssessessenes 10,25

GESTION DE RESIDUOS NO PELIGROSOS
ELIMINACION DE RESIDUOS NO PELIGROSOS MEDIANTE DEPOSITO EN VERTEDERO CON t
DENSIDADES >0,7 t/m3

Ud que incluye el canon de deposito en vertedero autorizado por la
Administracion para llevar a cabo la eliminacion de residuo no peligroso con
densidad superior a 0,7 Ym3 y no susceptibles de valorizacion. Incluidos todos
los permisos, autorizaciones y canon a conceder por la Administracion
competente de acuerdo a la normativa vigente. No estd incluido el transporte
hasta vertedero autorizado. Tarifas del servicio publico de eliminacion de
residuos no peligrosos y no susceptibles de valorizacién en la Comunidad
Autonoma de Aragon, que no se incluyan en el ambito competencial de la
Administracién local, o en el de otras actividades de gestion de residuos
declarados servicios publicos de titularidad de esta Comunidad Auténoma,
siempre que no sean residuos vegetales de origen agrario 0 subproductos
animales no destinados a consumo humano, para el afio 2025.

Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA....... e —— 31,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA'Y UN EUROS con OCHENTA'Y SIETE
CENTIMOS

ELIMINACION DE RESIDUOS NO PELIGROSOS MEDIANTE DEPOSITO EN VERTEDERO CON
DENSIDADES ENTRE 0,4 fm3y 0,7 fm3

Ud que incluye el canon de deposito en vertedero autorizado por la
Administracién para llevar a cabo la eliminacion de residuo no peligroso con
densidad entre 0,4 t/m3y 0,7 Ym3 y no susceptibles de valorizacion. Incluidos
todos los permisos, autorizaciones y canon a conceder por la Administracion
competente de acuerdo a la normativa vigente. No estd incluido el transporte
hasta vertedero autorizado. Tarifas del servicio publico de eliminacion de
residuos no peligrosos y no susceptibles de valorizacién en la Comunidad
Autonoma de Aragon, que no se incluyan en el ambito competencial de la
Administracién local, o en el de otras actividades de gestion de residuos
declarados servicios publicos de titularidad de esta Comunidad Auténoma,
siempre que no sean residuos vegetales de origen agrario o subproductos
animales no destinados a consumo humano, para el afio 2025.

Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA....... e ——— 47,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA'Y
UN CENTIMOS

ELIMINACION DE RESIDUOS NO PELIGROSOS MEDIANTE DEPOSITO EN VERTEDERO CON
DENSIDADES < 0,4 t/m3

Ud que incluye el canon de deposito en vertedero autorizado por la
Administracién para llevar a cabo la eliminacion de residuo no peligroso con
densidad inferior a 0,4 t/m3 y no susceptibles de valorizacién. Incluidos todos
los permisos, autorizaciones y canon a conceder por la Administracion
competente de acuerdo a la normativa vigente. No estd incluido el transporte
hasta vertedero autorizado. Tarifas del servicio publico de eliminacion de
residuos no peligrosos y no susceptibles de valorizacion en la Comunidad
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GESTNP04

GESTNPO5

CARTR0125

Auténoma de Aragon, que no se incluyan en el ambito competencial de la
Administracién local, o en el de otras actividades de gestion de residuos
declarados servicios publicos de titularidad de esta Comunidad Auténoma,
siempre que no sean residuos vegetales de origen agrario o subproductos
animales no destinados a consumo humano, para el afio 2025.

Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA 59,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA
CENTIMOS

CARACTERIZACION INICIAL Y EMISION DE DOCUMENTOS DE ACEPTACION u
Ud de Caracterizacién inicial y emision de documento de aceptacién segun
tarifas del servicio publico de valorizacion y eliminacion de escombros que no
procedan de obras menores de construccion y reparacion domiciliaria en la
Comunidad Auténoma de Aragon y tarifas del servicio publico de eliminacion
de residuos no peligrosos y no susceptibles de valorizacion en la Comunidad
Auténoma de Aragon, que no se incluyan en el ambito competencial de la
Administracién local, o en el de otras actividades de gestion de residuos
declarados servicios publicos de titularidad de esta Comunidad Auténoma,
siempre que no sean residuos vegetales de origen agrario o subproductos
animales no destinados a consumo humano, para el afio 2025.

Sin descomposicion

TOTAL PARTIDA 45,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con SESENTA'Y
DOS CENTIMOS

GESTION ADMINISTRATIVA DE LOS DOCUEMNTOS DE CONTROL NO PELIGROSOS u
Ud de Gestién administrativa de los documentos de control y seguimiento de
los residuos gestionados y documentacion complementaria necesaria segun
tarifas del servicio publico de valorizacién y eliminacién de escombros que no
procedan de obras menores de construccion y reparacién domiciliaria en la
Comunidad Autonoma de Aragon y tarifas del servicio publico de eliminacion
de residuos no peligrosos y no susceptibles de valorizacion en la Comunidad
Auténoma de Aragon, que no se incluyan en el ambito competencial de la
Administracién local, o en el de otras actividades de gestién de residuos
declarados servicios publicos de titularidad de esta Comunidad Auténoma,
siempre que no sean residuos vegetales de origen agrario o subproductos
animales no destinados a consumo humano, para el afio 2025

Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA 6,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHO CENTIMOS

CARGA Y TRANSPORTE A CENTRO DE GESTION DE RESIDUOS m?
m3 de Carga, transporte y depdsito en centro de eliminacién de

residuos-vertedero y/o centro de gestion de residuos autorizado por la
Administracién, de residuos procedentes de construccion y demolicién de las

obras. Medido el peso sobre camién en bascula y segun certificado emitido

por centro de gestion de residuos.

Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA . 10,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTICINCO CENTIMOS
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2.06 SEGURIDAD Y SALUD
1.08.01 PROTECCIONES INDIVIDUALES
1.08.01.01 PROTECCIONES PARA CABEZA
SSPP10PSPS  Pant.segurid. para soldadura. Ud
Pantalla de seguridad para soldadura, homologada CE.
ESS360 Pantalla seguri.para soldador 1,000 Ud 8,99 8,99
TOTAL PARTIDA......corerrerreeserssessesssessesssesssessennss 8,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA Y NUEVE
CENTIMOS
SSPP10CS CASCO DE SEGURIDAD. Ud
Casco de seguridad con desudador, homologado CE.
ESS350 Casco de seguridad homologado 1,000 Ud 2,23 2,23
TOTAL PARTIDA......cconiirinernsssssssessssssessssssesnss 2,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTITRES CENTIMOS
SSPP10PCP PANTALLA CONTRA PARTICULAS. Ud
Pantalla para proteccion contra particulas con arnes de cabeza y visor de
policarbonato claro rigido, homologada CE.
ESS370 Pant.proteccion contra parti. 1,000 Ud 7,12 7,12
TOTAL PARTIDA......ccrerrerrerrerssrsssssesssssessssssesans 7,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con DOCE CENTIMOS
SSPP10GClI GAFAS CONTRA IMPACTOS. Ud
Gafas contra impactos antirayadura, homologadas CE.
ESS400 Gafas contra impactos. 1,000 Ud 1,55 1,55
TOTAL PARTIDA......coreeeereererseesssessessessesssessennss 1,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y CINCO CENTIMOS
SSPP10GA GAFAS ANTIPOLVO. Ud
Gafas antipolvo tipo visitante incolora, homologadas CE.
ESS410 Gafas antipolvo. 1,000 Ud 1,57 1,57
TOTAL PARTIDA.......coreeeeereeereessessessersessssssennss 1,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y SIETE CENTIMOS
SSPP10MA2 MASCARILLA DESECHABLE 2 Ud
Mascarilla desechable FFP2
ESS430 Mascarilla desechable 2 1,000 Ud 0,64 0,64
TOTAL PARTIDA.......corerreerreerseesseesesserssessessennss 0,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y CUATRO
CENTIMOS
SSPP10FRM FILTRO RECAMBIO MASCARILLA. Ud
Filtro recambio mascarilla, homologado.
ESS440 Filtr.recambio masc.antipol. 1,000 Ud 0,43 0,43
TOTAL PARTIDA......corerrerrerrerssrssssssnsssssesssssesnns 0,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y TRES
CENTIMOS
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SSPP10PA PROTECTORES AUDITIVOS. Ud
Protectores auditivos, homologados.
ESS450 Protectores auditivos. 1,000 Ud 413 413
TOTAL PARTIDA 413
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TRECE CENTIMOS
1.08.01.02 PROTECCION TOTAL DEL CUERPO
SSPP30MSS Mandil soldador serraje Ud
Mandil de serraje para soldador grado A, 60x90 cm. homologado CE.
ESS550 Mandil de cuero para soldador 1,000 Ud 11,10 11,10
TOTAL PARTIDA 11,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con DIEZ CENTIMOS
SSPP30IMPERM IMPERMEABLE. Ud
Impermeable de trabajo, homologado CE.
ESS540 Impermeable. 1,000 Ud 5,81 5,81
TOTAL PARTIDA 5,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y UN CENTIMOS
SSPP30PRBA  CHALECO REFLECTANTE BUT./AMAR. Ud
Chaleco reflectante butano/amarillo. Marcado CE
ESS570 Chaleco reflectante but./amar. 1,000 Ud 3,27 3,27
TOTAL PARTIDA - 3,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTISIETE CENTIMOS
SSPP30CAL CINTURON ANTIVIBRATORIO Ud
Cinturon antilumbago cieere hebilla, homologado CE.
ESS660 Cinturén antivibratorio. 1,000 Ud 10,91 10,91
TOTAL PARTIDA 10,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NOVENTA Y UN CENTIMOS
SSPP30CPH CINTURON PORTAHERRAMIENTAS. Ud
Cinturon portaherramientas, homologado CE.
ESS680 Cinturén porta herramientas. 1,000 Ud 10,65 10,65
TOTAL PARTIDA . 10,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SESENTA Y CINCO CENTIMOS
SSPP30RP ROPA ABRIGO u
Chaqueta acolchada tipo aviador de alta visibilidad Amarillo, Impermeable
EPIPC Ropa abrigo 1,000 19,78 19,78
TOTAL PARTIDA . 19,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y OCHO
CENTIMOS
SSPP30PACK  PACK VISITA TECNICA A OBRA u

Compuesto de Chaleco+casco+botas
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ESS860 Par de botas seguri.con punt.serr. 1,000 Ud 31,52 31,52
ESS570 Chaleco reflectante but./amar. 1,000 Ud 3,27 3,27
ESS350 Casco de seguridad homologado 1,000 Ud 2,23 2,23
TOTAL PARTIDA......coooriririisessesesssssessessesenss 37,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA'Y SIETE EUROS con DOS CENTIMOS
SSPP30CS50 CREMA SOLAR PROTECION 50SPF Ud
Crema solar proteccion total 50SPF de 200 ml
ESS50CS Crema solar proteccion total 50SPF de 200 ml 1,000 Ud 5,61 5,61
TOTAL PARTIDA.......oooririrenesesesesessessesenss 5,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y UN CENTIMOS
SSPP30RIN REPELENTE INSECTOS Ud
Repelente insectos
ESS50RI Repelente insectos 1,000 Ud 478 478
TOTAL PARTIDA ... 4,78
Asciende el precio total de |a partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y OCHO
CENTIMOS
1.08.01.03 PROTECCION DEL OIDO
SSPP40TA TAPONES ANTIRUIDO Ud
Pareja de tapones antiruido espuma, homologado CE.
ESS710 Tapones antiruido 1,000 Ud 0,15 0,15
TOTAL PARTIDA.......oerererersessessessessessensenss 0,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con QUINCE CENTIMOS
1.08.01.04 PROTEC. DE MANOS Y BRAZOS
PP50PGA PAR GUANTES AISLANTES/MOTOSERRISTA Ud
Ud. Par de guantes aislantes para electricista o motoserrista, homologados CE.
ESS810 P.de guantes aislante electri/o motoserrista 1,000 Ud 23,16 23,16
TOTAL PARTIDA ... sessenenss 23,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con DIECISEIS CENTIMOS
PP50MPP MANO PARA PUNTERO. Ud
Ud. Protector de mano para puntero, homologado CE.
ESS830 Protector de mano para punte. 1,000 Ud 2,31 2,31
TOTAL PARTIDA ... sensensenses 2,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y UN CENTIMOS
SSPP50PGLI PAR GUANTES LATEX INDUSTRIAL Ud
Par de guantes de latex industrial naranja, homologado CE.
ESS740 Par de guantes desechables latex 1,000 Ud 0,04 0,04
TOTAL PARTIDA ... seseanenns 0,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUATRO CENTIMOS
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SSPP50PGNE ~ GUANTES PROTECCION RIESGOS ) . Ud
GUANTES PROTECCION FRENT A RIESGOS QUIMICOS, BIOLOGICOS Y
MECANICOS
ESS750 Contra riesgos quimicos, biologicos y mecanicos 1,000 Ud 1,80 1,80
TOTAL PARTIDA 1,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA CENTIMOS
SSPP50PGLS PAR GUANTES LONA/SERRAJE Ud
Par de guantes de lona/serraje tipo americano primera calidad, homologado
CE.
ESS760 Par guantes lona/serraje 1,000 Ud 1,84 1,84
TOTAL PARTIDA 1,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y CUATRO CENTIMOS
SSPP50PGLA  PAR GUANTES LATEX ANTICOR. Ud
Par de guantes de latex rugoso anticorte, homologado CE.
ESS780 Par guantes latex anticorte 1,000 Ud 1,77 1,77
TOTAL PARTIDA 1,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y SIETE CENTIMOS
1.08.01.05 PROTECCIONES DE PIES Y PIERNAS
PP60PBAI PAR BOTA AGUA INGENIERO Ud
Ud. Par de botas de agua ingeniero, forrada, con cremallera, marrén,
homologadas CE.
ESS850 Par de botas agua ing. 1,000 Ud 21,10 21,10
TOTAL PARTIDA 21,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con DIEZ CENTIMOS
PP60PBA PAR BOTAS AISLANTES/MOTOSERRISTA Ud
Ud. Par de botas aislantes para electricista, o botas motoserrista homologadas
CE.
ESS880 Par de botas aislantes elect./motosierra 1,000 Ud 53,35 53,35
TOTAL PARTIDA . 53,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con TREINTAY
CINCO CENTIMOS
SSPP60PBAM  PAR BOTAS AGUA MONOCOLOR Ud
Par de botas de agua monocolor de seguridad homologadas CE.
ESS840 Par de botas de agua. 1,000 Ud 8,40 8,40
TOTAL PARTIDA 8,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA CENTIMOS
SSPP60PBSPS PAR BOTAS SEGUR.PUNT.SERR. Ud

Par de botas de seguridad S2 serraje/lona con punteray metalicas,
homologadas CE.
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ESS860 Par de botas seguri.con punt.serr. 1,000 Ud 31,52 31,52
TOTAL PARTIDA......coreereereeereesseessesserssessssssennss 31,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA'Y UN EUROS con CINCUENTA'Y DOS
CENTIMOS
SSPP60PPS PAR POLAINAS SOLDADOR Ud
Par de polainas para soldador serraje grad A, homologadas CE.
ESS890 Par de polainas para soldador 1,000 Ud 6,50 6,50
TOTAL PARTIDA......ccorerrerrererssrssssssnssssssssssssesnns 6,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA CENTIMOS
SSPP60PRC PAR RODILLERAS DE CAUCHO Ud
Par de rodilleras de caucho, homologadas CE.
ESS900 Par de rodilleras de caucho 1,000 Ud 10,32 10,32
TOTAL PARTIDA......coorerrerrerserssrssssssmssssessssssesans 10,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TREINTA Y DOS CENTIMOS
SSPP60ZM ZAHON MOTESERRISTA Ud
Zahon moteserrista
ESS9ZM Zahon moteserrista 1,000 Ud 50,43 50,43
TOTAL PARTIDA......crerrerrnrserssssssssssssesssesssssnesnns 50,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con CUARENTAY TRES
CENTIMOS
1.08.02 PROTECCIONES COLECTIVAS
1.08.02.01 SENALES
SSE10CIRIS CARTEL INDICAT.RIESGO I/SOPOR Ud
Cartel indicativo de riesgo/velocidad obras de 0,30x0,30 m. con soporte
metalico de hierro galvanizado 80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura, incluso
apertura de pozo, hormigonado, colocacion y desmontado. (4 usos)
MO12 Pedn ordinario 0,050 h. 22,67 1,13
ESS250 Sefial seguridad provisional metalica con soporte 0,250 Ud 23,55 5,89
TOTAL PARTIDA......corerreereeserssrssssssssssssessssesans 7,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con DOS CENTIMOS
D03SS118 SENAL DE "EQUIPO DE PRIMEROS AUXILIOS" ud
Sefal de " equipo de primeros auxilios", fabricada en material plastico
adhesivo; segun las caracteristicas descritas en el R.D. 485/1997. Incluso parte
proporcional de suministro, instalacién, cambios de posicion y retirada.
Tamafio mediano.
MESPCPA Sefial de primeros auxilios/botiquin 1,000 u 5,25 5,25
MO12 Pedn ordinario 0,050 h. 22,67 1,13
TOTAL PARTIDA......ccoreereereeerssessesssesssrssesssessennss 6,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y OCHO CENTIMOS
D03SS119 SENAL DE "LOCALIZACION DE PRIMEROS AUXILIOS" ud

Sefial de " localizacién de primeros auxilios", fabricada en material plastico
adhesivo; segun las caracteristicas descritas en el R.D. 485/1997. Incluso parte
proporcional de suministro, instalacion, cambios de posicion y retirada.
Tamafio mediano.
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MzZ120 Sefial de localizacion de primeros auxilios. 1,000 ud 2,12 2,12
TOTAL PARTIDA 2,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DOCE CENTIMOS
D03SS128 SENAL DE AVISO DE OBRAS/BADEN ud
Sefial de " aviso de obras", fabricada en material plastico adhesivo; segln las
caracteristicas descritas en el R.D. 485/1997. Incluso parte proporcional de
suministro, instalacion, cambios de posicién y retirada. Tamafio mediano.
Mz128 Sefial de aviso de obras. 1,000 ud 2,12 2,12
TOTAL PARTIDA 2,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DOCE CENTIMOS
SSPCSS SENAL STOP-PASO ud
Paleta sefial stop-paso CV-77 Mango de aluminio (amortizable en 10 Usos)
MZ350 Paleta sefial Stop-paso 0,100 ud 11,55 1,16
TOTAL PARTIDA 1,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DIECISEIS CENTIMOS
D03SSP118 SENAL BOLSA-OBRA ud
Sefial de obra combinada PVC 0,4 m
MESPCBS Bolsa sefial obra combinada PVC 1,000 3,27 3,27
MO12 Peon ordinario 0,050 h. 22,67 1,13
TOTAL PARTIDA 4,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA CENTIMOS
D03SSS118 SOPORTE METALICO BOLSA SERIGRAFIADA ud
Soporte metalico bolsa serigrafiada
MSSPCSM Soporte metalico sefial 1,000 16,79 16,79
MO12 Pedn ordinario 0,050 h. 22,67 1,13
TOTAL PARTIDA 17,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con NOVENTA Y DOS
CENTIMOS
1.08.02.02 BALIZAMIENTO
SSE20VOT VALLA CONTENCION PEATONES ud
Valla de obra de 800x200 mm. de una banda con tripode, terminacién en
pintura normal dos colores rojo y blanco, incluso colocacion y desmontado.
(20 usos)
MO12 Pedn ordinario 0,050 h. 22,67 1,13
ESS260 Valla metalica 2,5 m altura 0,050 Ud 20,92 1,05
TOTAL PARTIDA 2,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DIECIOCHO CENTIMOS
SSE20CB CINTA DE BALIZAMIENTO R/B. MI

Cinta corrida de balizamiento plastica pintada a dos colores roja y blanca,
incluso colocacién y desmontado.
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MO12 Pedn ordinario 0,010 h. 22,67 0,23
ESS290 Cinta de balizamiento reflec. 1,000 MI 0,05 0,05
TOTAL PARTIDA......ccorerrerrerrerssrssssssesssssessssssesnns 0,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTIOCHO CENTIMOS
SSE20MS MALLA NARANJA TIPO "STOPPER" MI
Malla naranja tipo "stopper" incluida colocacion (amortizable en 2 usos)
MO12 Pedn ordinario 0,050 h. 22,67 1,13
ESS293 Malla tipo stopper 0,500 ml 0,33 0,17
TOTAL PARTIDA......crerrerreeerseesssessessesssesssssseenns 1,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA CENTIMOS
D7058W60 CONO DE BALIZAMIENTO TIPO TB-6 ud
Cono de balizamiento750 mm tipo TB-6, colocado en sefializacion de obra,
(10 Usos) incluso mantenimiento y retirada.
MO12 Pedn ordinario 0,001 h. 22,67 0,02
Mz98 Cono de balizamiento tipo TB-6 0,100 ud 10,69 1,07
TOTAL PARTIDA......corieeereererseenssessessersesssessennas 1,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NUEVE CENTIMOS
SSE20SET SETAS PROTECTORAS u
Bolsa 100 ud setas protectoras 12-30 mm, incluyendo colocacion y retirada (4
usos)
MO12 Pedn ordinario 0,010 h. 22,67 0,23
ESS315 Bolsa 100 setas protectoras 0,250 u 13,44 3,36
TOTAL PARTIDA......corerrerrererssnssssssesserssesssssesnns 3,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y NUEVE
CENTIMOS
1.08.02.03 VARIOS
SSE30BICC BOYAS INTERMITENTES C/CELULA. Ud
Boya sefalizacion de anclaje, con célula fotoeléctrica y dos pilas, incluso
colocacién y desmontado. (5 usos)
MO12 Pedn ordinario 0,050 h. 22,67 1,13
ESSBIC Boya intermitente con celula 0,200 u 14,99 3,00
TOTAL PARTIDA......ccorerrrrreeersessssssssesssesssssesnns 413
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TRECE CENTIMOS
1.08.03 INSTALACIONES PROVISIONALES DE OBRA
1.08.03.01 ALQUILER CASETAS PREFA. OBRA
SS10AAIDLT2  A.A/2INOD,2DUCHA,LAV.3G,TERMO mes

Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos de obra de 4.10x1.90 m.
con dos inodoros, dos duchas, un lavabo con tres grifos y termo eléctrico de
50 litros de capacidad. Suelo de contrachapado hidréfugo con capa fendlica
antideslizante y resistente al desgaste. Piezas sanitarias de fibra de vidrio
acabadas en Gel-Coat blanco y pintura antideslizante. Puertas interiores de
madera en los compartimentos. Instalacién de fontaneria con tuberias de
polibutileno e instalacion eléctrica para corriente monofasica de 220 V.
protegida con interruptor automatico.

Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA....... e 70,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS
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1.08.03.02 ACOMETIDAS PROVISIONALES
SS20APELECT ACOMET.PROV.ELECT.A CASETA. Ud
Acometida provisional de electricidad a casetas de obra.
ESS80 Acomet.prov.elect.a caseta. 1,000 Ud 58,68 58,68
TOTAL PARTIDA - 58,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con SESENTAY
OCHO CENTIMOS
SS20APFONT  ACOMET.PROV.FONTAN.A CASETA. Ud
Acometida provisional de fontaneria a casetas de obra.
ESS90 Acomet.prov.fontan.a caseta. 1,000 Ud 51,78 51,78
TOTAL PARTIDA 51,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con SETENTA'Y OCHO
CENTIMOS
SS20APSANEA ACOMET.PROV.SANEAMT.A CASETA. Ud
Acometida provisional de saneamiento a casetas de obra.
ESS100 Acomet.prov.saneamt.a caseta. 1,000 Ud 42,95 42,95
TOTAL PARTIDA - 42,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con NOVENTA'Y
CINCO CENTIMOS
1.08.03.03 MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO
SS30TMINDIV  TAQUILLA METALICA INDIVIDUAL. Ud
Taquilla metélica individual con llave de 1.78 m. de altura colocada. (5 usos)
MO12 Pedn ordinario 0,200 h. 22,67 453
ESS110 Taquilla metalica individual 0,200 Ud 48,87 9,77
TOTAL PARTIDA - 14,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TREINTA CENTIMOS
SS30BP5P BANCO POLIPROPILENO 5 PERS. Ud
Banco de polipropileno para 5 personas con soportes metalicos, colocado. (10
usos)
MO12 Pedn ordinario 0,200 h. 22,67 453
ESS120 Banco polipropileno 5 pers. 0,100 Ud 104,91 10,49
TOTAL PARTIDA 15,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con DOS CENTIMOS
SS30JINDUS JABONERA INDUSTRIAL. Ud
Jabonera de uso industrial con dosificador de jabon, en acero inoxidable,
colocada. (2 usos)
ESS130 Jabonera industr.a.inoxidab. 1,000 Ud 6,00 6,00
TOTAL PARTIDA 6,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS
SS30PICCERR  PORTARROLLOS INDUS.C/CERRADUR Ud
Portarrollos de uso industrial con cerradura, en acero inoxidable, colocado. (2
usos)
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MO12 Pedn ordinario 0,200 h. 22,67 453
ESS140 Portarroll.ind.c/cerr.a.ino. 0,500 Ud 15,67 7,84
TOTAL PARTIDA ... ssesaessenes 12,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TREINTA Y SIETE CENTIMOS
SS30DBS00L  DEPOSITO DE BASURAS DE 800 L. ud
Deposito de basuras de 800 litros de capacidad realizado en polietileno
inyectado, acero y bandas de caucho, con ruedas para su transporte,
colocado. (2 usos)
ESS180 Deposito de basuras de 800 . 1,000 Ud 30,00 30,00
TOTAL PARTIDA....... e —— 30,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS
SS30CPEVAC  CAMILLA PORTATIL EVACUACIONES ud
Camilla portatil para evacuaciones, colocada. (10 usos)
ESS210 Camilla portatil evacuaciones 0,100 Ud 80,06 8,01
TOTAL PARTIDA......ooetrerriresrsesssssssssssessssseses 8,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con UN CENTIMOS
SS30ESTUF CONVECTOR ELECTRICO DE 1.000 WAT ud
Estufa de aire caliente
ESS160 Estufa aire caliente 1,000 Ud 15,93 15,93
TOTAL PARTIDA.......ooererrreresnsesrssssssssessssssesns 15,93
Asciende el precio total de |a partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con NOVENTA Y TRES
CENTIMOS
1.08.04 PROTECCION CONTRA INCENDIOS
SS34AA010 EXTINTOR POLVO POLIVALENTE ABCIKG.EF34A-144B ud
Extintor de polvo ABC con eficacia 34A-144B para extincion de fuego de
materias solidas, liquidas, productos gaseosos e incendios de equipos
eléctricos, de 9 Kg. de agente extintor con soporte, mandémetro y boquilla con
difusor seguin norma UNE-23110, colocado en obra.
MO12 Peén ordinario 0,101 h. 22,67 2,29
U35AA010 Extintor polvo ABC 9 Kg. 1,000 Ud 32,22 32,22
TOTAL PARTIDA.......ocrrisisnsssnssssssssssssssseses 34,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA'Y CUATRO EUROS con CINCUENTA'YY
UN CENTIMOS
SS34AA310 EXTINTOR NIEVE CARBONICA 5 KG. EF 34B ud
Extintor de nieve carbonica CO2 con eficacia 34B para extincion de fuego de
materias sélidas, liquidas, e incendios de equipos eléctricos, de 5 Kg. de
agente extintor con soporte y manguera con difusor segun norma UNE-23110,
colocado en obra.
MO12 Peén ordinario 0,101 h. 22,67 2,29
U35AA310 Extint.nieve carbénica 5 Kg. 1,000 Ud 60,70 60,70
TOTAL PARTIDA.......ooererrrererssnesrnessesssesssssenes 62,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con NOVENTA'Y NUEVE
CENTIMOS
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1.08.05 SERVICIOS E INSTALACIONES MEDICAS
1.08.05.01 SERVICIOS MEDICOS
SSMO10RMO  RECONOCIMIENTO MEDICO OBLIGAT Ud
Reconocimiento médico obligatorio de duracion anual (12 meses)
ESS1140 Reconocimiento médico obligat 1,000 Ud 53,22 53,22
TOTAL PARTIDA . 53,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con VEINTIDOS
CENTIMOS
1.08.05.02 INSTALACIONES MEDICAS
SS30BOBRA  BOTIQUIN DE OBRA. Ud
Botiquin de urgencia provisto de desinfectantes y antisépticos autorizados,
gasas estériles, algoddn hidrofilo, venda, esparadrapo, apésitos adhesivos, un
par de tijeras, pinzas, guantes desechables, bolsa de goma para agua y hielo,
antiespasmadicos, analgésicos, ténicos cardiacos de urgencia, un torniquete,
un termémetro clinico y jeringuillas desechables.
ESS190 Botiquin de obra. 1,000 Ud 3097 30,97
TOTAL PARTIDA - 30,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con NOVENTA Y SIETE
CENTIMOS
SS30RBOTIQ REPOSICION DE BOTIQUIN. Ud
Reposicion de material de botiquin de obra.
ESS200 Reposicion de botiquin. 1,000 Ud 13,53 13,53
TOTAL PARTIDA 13,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CINCUENTA Y TRES
CENTIMOS
1.08.06 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD
SSMO10CSH Reunidn de seguridad y salud u
Reunién de seguridad compuesto Tecnico en PRL, encargado y recurso
preventivo, responsable de seguridad de las empresas en obra, y jefe de obra
con asistencia del Coordinador de seguridad y salud o persona designada
ESS1120 Reunion de seguridad y salud 3,000 H. 94,83 284,49
TOTAL PARTIDA . 284,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con
CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS
SSMO10FSH Formacion seguridad y salud H.
Formacion de seguridad y salud en el trabajo, considerando una hora a la
semana y realizada por un encargado o tecnico PRL, con acta de los temas y
asistentes.
ESS1130 Formacion seguridad y salud 1,000 H. 40,00 40,00

TOTAL PARTIDA 40,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS
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1.- INTRODUCCION

El presente Estudio de Gestion de Residuos, se redacta de acuerdo con el Real Decreto 105/2008,

de 1 de febrero, por el que se regula la produccion y gestion de los residuos de la construccion y demolicion,

y por la imposicion dada en su articulo 4.1. sobre las obligaciones del productor de residuos de construccion

y demolicién (RCD’s), que debe incluir en el proyecto de ejecucion de la obra un Estudio de Gestion de

RCD’s. El contenido del presente Estudio es el que a continuacion se indica:

1. Memoria

Promotor y beneficiario.

Caracteristicas de la Obra.

Identificacion de los residuos que se van a generar (segun la Decision de la Comision, de 18 de
diciembre de 2014, por la que se modifica la Decision 2000/532/CE, sobre la lista de residuos,
de conformidad con la Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, en adelante
Decisién 2014/955/UE).

Medidas para la prevencion de estos residuos.

Operaciones encaminadas a la posible reutilizacion y separacion de estos residuos.

2. Los planos de las instalaciones de gestion de residuos (no se adjuntan debido a que lo llevara a cabo un

gestor autorizado y no se realizara dentro de la obra)

3. Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.

4. Presupuesto, con el coste previsto para la correcta gestion de los RCD’s, que formara parte del

presupuesto del proyecto.

2.- NORMATIVA

El Anejo de Gestion de Residuos debe dar cumplimiento a la siguiente normativa general

comunitaria:

+ Directiva (UE) 2018/850 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018, por la que se

modifica la Directiva 1999/31/CE relativa al vertido de residuos.

+ Directiva (UE) 2018/851 del Parlamento Europeo y del Consejo de 30 de mayo de 2018 por la que se
modifica la Directiva 2008/98/CE sobre los residuos (Diario Oficial de la Union Europea (DOUE), de 14 de
junio de 2018).
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Directiva (UE) 2018/852 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018, por la que se

modifica la Directiva 94/62/CE relativa a los envases y residuos de envases.

Directiva 2004/12/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de febrero de 2004, por la que se

modifica la Directiva 94/62/CE relativa a los envases y residuos de envases.

Directiva (UE) 2015/720 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2015, por la que se

modifica la Directiva 94/62/CE en lo que se refiere a la reduccion del consumo de bolsas de plastico ligeras.

Directiva 96/59/CE del Consejo de 16 de septiembre de 1996 relativa a la eliminacion de los policlorobifenilos
y de los policloroterfenilos (PCB/PCT).

Decision 2014/955/UE de la Comision, de 18 de diciembre de 2014, por la que se modifica la Decision
2000/532/CE, sobre la lista de residuos, de conformidad con la Directiva 2008/98/CE del Parlamento

Europeo y del Consejo.

Reglamento (UE) n © 660/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, por el que

se modifica el Reglamento (CE) n © 1013/2006 relativo a los traslados de residuos.

Reglamento (UE) n°® 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que
se establece el Mecanismo de Recuperacion y Resiliencia y su normativa de desarrollo, se encuentra la de
respetar el principio de no causar un perjuicio significativo al medioambiente (principio DNSH por sus siglas

en inglés, «Do No Significant Harm»).

Normativa general nacional y autondmica:

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccién y gestion de los residuos de

construccion y demolicion.
Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestién de los aceites industriales usados.
Plan Estatal de Inspeccion en materia de Traslados Transfronterizos de Residuos 2021-2026 (PEITTR).

Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de emisiones industriales

y de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevencion y control integrados de la contaminacién.

Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de

prevencion y control integrados de la contaminacion.

Real Decreto 646/2020, de 7 de julio, por el que se regula la eliminacion de residuos mediante depodsito en

vertedero.

Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economia circular (Boletin Oficial
del Estado (BOE), de 9 de abril de 2022).

Real Decreto 1055/2022, de 27 de diciembre, de envases y residuos de envases.

Real Decreto 252/2006, de 3 de marzo, por el que se revisan los objetivos de reciclado y valorizacion
establecidos en la Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases, y por el que se modifica

el Reglamento para su desarrollo y ejecucion, aprobado por el Real Decreto 782/1998, de 30 de abril.

Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de

prevencion y control integrados de la contaminacion.

Real Decreto 1514/2009, de 2 de octubre, por el que se regula la proteccion de las aguas subterraneas

contra la contaminacion y el deterioro.

Real Decreto 208/2022, de 22 de marzo, sobre las garantias financieras en materia de residuos. (BOE, de
1 de abril de 2022).

Real Decreto 553/2020, de 2 de junio, por el que se regula el traslado de residuos en el interior del territorio
del Estado (BOE de 19 de junio de 2020).

Decreto 148/2008, de 22 de julio, del Gobierno de Aragdn, por el que se aprueba el Catalogo Aragonés de
Residuos (Boletin Oficial de Aragon (BOA), de 8 agosto de 2008), modificado por Decreto 114/2020, de 25
de noviembre (BOA, 2 diciembre 2020).

Normativa de residuos no peligrosos (RNP):

Decreto 2/2006, de 10 de enero, del Gobierno de Aragdn, por el que se aprueba el Reglamento de la
produccion, posesion y gestion de residuos industriales no peligrosos y del régimen juridico del servicio
publico de eliminacion de residuos industriales no peligrosos no susceptibles de valorizacion en la Comunidad
Autonoma de Aragon (BOA, 23 de enero 2006).

Normativa de residuos peligrosos (RP):

Decreto 236/2005, de 22 de noviembre, del Gobierno de Aragodn, por el que se aprueba el Reglamento de
la produccion, posesion y gestion de residuos peligrosos y del régimen juridico del servicio publico de

eliminacion de residuos peligrosos en la Comunidad Auténoma de Aragon (BOA, 12 diciembre 2005).

Correccién de errores del Decreto 236/2005, de 22 de noviembre, del Gobierno de Aragon, por el que se
aprueba el Reglamento de la produccion, posesion y gestion de residuos peligrosos y del régimen juridico
del servicio publico de eliminacion de residuos peligrosos en la Comunidad Auténoma de Aragén (BOA, 23
diciembre 2005).
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« En la Disposicion final segunda del Decreto 148/2008, de 22 de julio, del Gobierno de Aragon, por el que 3.- MEMORIA

se aprueba el Catalogo Aragonés de Residuos, Se modifica el articulo 9 - (BOA, de 08 agosto 2008).
3.1 PROMOTOR

* Real Decreto 228/2006, de 24 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 1378/1999, de 27 de

agosto, por el que se establecen medidas para la eliminacion y gestion de los policlorobifenilos,

El promotor del presente proyecto es la Comunidad General de Riegos del Alto Aragon.

policloroterfenilos y aparatos que los contengan. 3.2 CARACTERISTICAS DE LA OBRA

La solucion disefiada para las obras del PROYECTO PARA LA SOLUCION DIGITAL G. APOYO AL TELECONTROL,

»  Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento sobre clasificacion, envasado ) ) ) ) )
MONITORIZACION, FERTIRRIGACION Y MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGETICA.PRIMERA PARTE: AUTOMATIZACION Y TELEGESTION.

y etiquetado de sustancias peligrosas. ) , L.
APLICACION A TOMAS LATERALES DE CANAL, EN LA COMUNIDAD GENERAL DE RIEGOS DEL ALTO ARAGON se compone de las siguientes

Normativa de residuos de construccion y demolicion (RCD): actuaciones:

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccion y gestion de los residuos de

construccion y demolicion (BOE, de 13 de febrero de 2008).

Normativa de residuos de aparatos eléctricos y electronicos (RAEE)

Real Decreto 993/2022, de 30 de noviembre, por el que se adoptan medidas de control para la importacion
de aparatos eléctricos y electronicos, pilas y acumuladores procedentes de terceros paises. (BOE, de 30 de
noviembre de 2022).

Real Decreto 27/2021, de 19 de enero, por el que se maodifican el Real Decreto 106/2008, de 1 de febrero,
sobre pilas y acumuladores y la gestion ambiental de sus residuos, y el Real Decreto 110/2015, de 20 de

febrero, sobre residuos de aparatos eléctricos y electronicos. (BOE, de 20 de enero de 2021).

Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero, sobre residuos de aparatos eléctricos y electronicos (BOE, de 21
de febrero de 2015).

Normativa de pilas, acumuladores y baterias (PAB):

Real Decreto 993/2022, de 30 de noviembre, por el que se adoptan medidas de control para la importacion
de aparatos eléctricos y electronicos, pilas y acumuladores procedentes de terceros paises. (BOE, de 30 de
noviembre de 2022).

Real Decreto 27/2021, de 19 de enero, por el que se modifican el Real Decreto 106/2008, de 1 de febrero,
sobre pilas y acumuladores y la gestion ambiental de sus residuos, y el Real Decreto 110/2015, de 20 de

febrero, sobre residuos de aparatos eléctricos y electronicos. (BOE, de 20 de enero de 2021).

Real Decreto 710/2015, de 24 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 106/2008, de 1 de febrero,

sobre pilas y acumuladores y la gestion ambiental de sus residuos (BOE, de 25 de julio de 2015).

Real Decreto 106/2008, de 1 de febrero, sobre pilas y acumuladores y la gestién ambiental de sus residuos
(texto refundido incluyendo modificaciones de 2015) (BOE, de 12 de febrero de 2008).

Durante la ejecucion de la obra, los trabajos generadores de residuos son los siguientes:

- Desmontaje de las actuales compuertas en las tomas laterales que se modernizan. Esta actividad es
previa y necesaria para realizar las actuaciones que se recogen en este proyecto, pero se ejecutaran
por medios propios de RAA. La prevision es que las compuertas que se desmontan sean reutilizadas, y
no se generara un residuo.

- Colocacion de las 9 nuevas compuertas automatizadas y sus elementos auxiliares.

- La ejecucién de cualquier actividad que puede generar residuos.

3.3 IDENTIFICACION DE LOS RESIDUOS QUE SE VAN A GENERAR

3.3.1 Generalidades

Durante la construccién de una obra se genera una amplia variedad de residuos, y sus
caracteristicas y cantidad dependen de la fase de construccion y del tipo de trabajo ejecutado.

Por ello, se hace necesario identificar los trabajos previstos en la obra y los derribos, con
los fines de contemplar el tipo y el volumen de residuos que se produciran, organizar los
contenedores, e ir adaptando esas decisiones a medida que avanza la ejecucion de los trabajos.

En cada fase del proceso se debe planificar la manera mas adecuada de gestionar los
residuos, hasta el punto de que antes de que se produzcan los residuos habria que decidir si se

pueden reducir, reutilizar y reciclar.

3.3.2 Descripcion y estimacion de los residuos generados

Los residuos estan identificados y codificados segln la lista de europea de residuos
publicada por la Decision 2014/955/UE, por la que se publican las operaciones de valorizacion y

eliminacion de residuos cuya produccion se realice en una obra de construccion y/o demolicion.
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Algunos de los residuos generados, se codifican con segun la tabla 1 del Real Decreto 110/2015,

de 20 de febrero, sobre residuos de aparatos eléctricos y electronicos.

En la siguiente tabla se muestra la estimacion de residuos que se pueden generar con la

instalacion de las 9 nuevas compuertas automaticas del presente proyecto, con los correspondientes

codigos LER v las cantidades previstas.

, Descripcion LER Residuo Peso Densidad Masa (t) | Volumen
Cadigo LER
media (m3)

15 0101 Envases de papel y cartdon | Embalajes de | 100 kg 100 kg/m3 0,1t 1,00 m3
(embalajes). componentes

15 01 02 Envases de  plastico | Film protector, bolsas, | 100 kg | 70 kg/m3 0,1t 1,43 m3
(embalajes) burbuja

150103 Envases de madera | Palets y bastidores de | 100 kg 500 kg/m3 0,10t 0,3 m3
(palets y soportes). transporte

1502 02* | Absorbentes Trapos o restos de | 10 kg 400 kg/m3 0,01t 0,03 m3
contaminados* limpieza
(ocasional)

1501 10* | Envases contaminados* | Restos de lubricantes | 10 kg 900 kg/m3 0,01t 0,01 m3
(ocasional) / sellantes

16 02 14 Equipos desechados | Unidades remotas, | 10 kg 500 kg/m3 0,01t 0,08 m3
(Dispositivos electronicos | sondas deterioradas,
defectuosos)

17 02 03 Plastico (envolvente | Tubos envolventes y | 100 kg 500 kg/m3 0,10t 0,3 m3
remota-hidrante) piezas plasticas
Hierros y aceros | Bastidores y piezas | 100 kg 7800kg/m3 0,10t 0,03m3

17 04 05 (hidrantes, placas de | metalicas
anclaje).

Las cantidades de residuos se han estimado de los porcentajes de mermas, roturas, despuntes, etc. de las
diversas partidas del presupuesto. Es decir, se trata de una aproximacion de la que se pueden extraer los porcentajes

y, sobre todo, las partidas mas importantes de las que prever residuos de obra.

Las cantidades se obtienen en peso o volumen, segun la partida presupuestaria, y, por tanto, los totales
indicados en la tabla resumen se expresan en toneladas o en metros cubicos, siendo ambas magnitudes las que se

exige en la normativa vigente.

Las densidades estan extraidas del CTE en su mayoria, aunque evidentemente al mezclarse varios materiales

en los totales se trata de una aproximacion.

3.4 MEDIDAS PARA LA PPREVENCION Y SEPARACION DE RESIDUOS

Se establecen las siguientes pautas que deben interpretarse como una clara estrategia a seguir por parte
del poseedor de los residuos, aportando dentro del Plan de Gestion de Residuos la informacion que él estime

conveniente en la obra para alcanzar los siguientes objetivos:

» Minimizar y reducir las cantidades de materias primas que se utilizan, y de los residuos que se

originan, son aspectos prioritarios en las obras.

Hay que prever la cantidad de materiales que se necesitan para la ejecucion de la obra. Un exceso de
materiales, ademas de ser caro, es origen de un mayor volumen de residuos sobrantes de ejecucion. También es
necesario prever el acopio de los materiales fuera de zonas de transito de la obra, de forma que permanezcan bien
embalados y protegidos hasta el momento de su utilizacion, con el fin de evitar residuos procedentes de la rotura
de piezas. Las compuertas nuevas seran acopiadas en el almacén de RAA y por ello se prevé minimizar residuos de

embalajes por la zona de la instalacién.

+ Los residuos gue se originan deben ser gestionados de la manera mas eficaz para su valorizacion.

Es necesario prever en qué forma se va a llevar a cabo la gestidn de todos los residuos que se originan en
la obra. Se debe determinar la forma de valorizacion de los residuos, si se reutilizaran, reciclaran o serviran para
recuperar la energia almacenada en ellos. El objetivo es poder disponer los medios y trabajos necesarios para que

los residuos resultantes estén en las mejores condiciones para su valorizacion.

+ Fomentar la clasificacion de los residuos que se producen de manera que sea mas facil su

valorizacion y gestién en el vertedero.
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La recogida selectiva de los residuos es tan Util para facilitar su valorizacion como para mejorar su gestion
en el vertedero. Asi, los residuos, una vez clasificados pueden enviarse a gestores especializados en el reciclaje o
deposicion de cada uno de ellos, evitandose asi transportes innecesarios porque los residuos sean excesivamente

heterogéneos o porque contengan materiales no admitidos por el vertedero o la central recicladora.

« Elaborar criterios y recomendaciones especificas para la mejora de la gestion.

No se puede realizar una gestion de residuos eficaz si no se conocen las mejores posibilidades para su
gestion. Se trata, por tanto, de analizar las condiciones técnicas necesarias y, antes de empezar los trabajos, definir
un conjunto de practicas para una buena gestion de la obra, que el personal debera cumplir durante la ejecucion

de los trabajos.

« Planificar la obra teniendo en cuenta las expectativas de generacion de residuos y de su eventual

minimizacion o reutilizacion.

Se deben identificar, en cada una de las fases de la obra, las cantidades y caracteristicas de los residuos
que se originaran en el proceso de ejecucion, con el fin de hacer una prevision de los métodos adecuados para su
minimizacion o reutilizacion y de las mejores alternativas para su deposicion. Es necesario que las obras vayan
planificandose con estos objetivos, porque la evolucién nos conduce hacia un futuro con menos vertederos, cada

vez mas caros y alejados.

« Disponer de un directorio de los compradores de residuos, vendedores de materiales reutilizados y

recicladores mas proximos.

La informacion sobre las empresas de servicios e industriales dedicadas a la gestidn de residuos es una base

imprescindible para planificar una gestion eficaz.

« El personal de la obra que participa en la gestion de los residuos debe tener una formacion

suficiente sobre los aspectos administrativos necesarios.

El personal debe recibir la formacion necesaria para ser capaz de rellenar partes de transferencia de residuos
al transportista (apreciar cantidades y caracteristicas de los residuos), verificar la calificacion de los transportistas y
supervisar que los residuos no se manipulan de modo que se mezclen con otros que deberian ser depositados en

vertederos especiales.

« La reduccién del volumen de residuos reporta un ahorro en el coste de su gestion.

El coste actual de vertido de los residuos no incluye el coste ambiental real de la gestion de estos residuos.
Hay que tener en cuenta que cuando se originan residuos también se producen otros costes directos, como los de

almacenamiento en la obra, carga y transporte; asimismo se generan otros costes indirectos, los de los nuevos

materiales que ocuparan el lugar de los residuos que podrian haberse reciclado en la propia obra; por otra parte, la
puesta en obra de esos materiales dara lugar a nuevos residuos. Ademas, hay que considerar la pérdida de los
beneficios que se podian haber alcanzado si se hubiera recuperado el valor potencial de los residuos al ser utilizados

como materiales reciclados.

e Los contratos de suministro de materiales deben incluir un apartado en el gue se defina claramente

gue el suministrador de los materiales y productos de la obra se hara cargo de los embalajes en

gue se transportan hasta ella.

Se trata de hacer responsable de la gestion a quien origina el residuo. Esta prescripcion administrativa de

la obra también tiene un efecto disuasorio sobre el derroche de los materiales de embalaje que padecemos.

« Los contenedores, sacos, depdsitos y demas recipientes de almacenaje y transporte de los diversos

residuos deberan estar etiquetados debidamente.

Los residuos deben ser facilmente identificables para los que trabajan con ellos y para todo el personal de
la obra. Por consiguiente, los recipientes que los contienen deben ir etiquetados, describiendo con claridad la clase
y caracteristicas de los residuos. Estas etiquetas tendran el tamafio y disposicion adecuada, de forma que sean
visibles, inteligibles y duraderas, esto es, capaces de soportar el deterioro de los agentes atmosféricos y el paso del

tiempo.

Normalmente son etiquetas que suministra el propio gestor de residuos, no obstante, debera quedar

constatado de cara a la ejecucion del Plan de Gestion de Residuos la presencia de un etiquetado identificativo.

3.5 OPERACIONES ENCAMINADAS A LA POSIBLE REUTILIZACION Y SEPARACION DE RESIDUOS
3.5.1 Reutilizacion de RCD s

Segun el Articulo 2. Definiciones de la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para
una economia circular, se entiende por “reutilizacion”, cualquier operacion mediante la cual productos o
componentes de productos que no sean residuos se utilizan de nuevo con la misma finalidad para la que fueron

concebidos.

Como se ha indicado anteriormente, las compuertas antiguas se prevé redutilizarlas, enteras o parte de sus

piezas.
3.5.2  Valorizacién y eliminacion de RCD s

Segun el Articulo 2. Definiciones de la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para

una economia circular, se entiende por:
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- “Valorizacion”, cualquier operacion cuyo resultado principal sea que el residuo sirva a una finalidad util al
sustituir a otros materiales, que de otro modo se habrian utilizado para cumplir una funcién particular o que el

residuo sea preparado para cumplir esa funcion en la instalacion o en la economia en general.

- “Eliminacién”, cualquier operacién que no sea la valorizacion, incluso cuando la operacion tenga como
consecuencia secundaria el aprovechamiento de sustancias o materiales, siempre que estos no superen el 50 % en

peso del residuo tratado, o el aprovechamiento de energia.

3.5.3 Medidas para la separacion de RCD ’s en la obra

En base al articulo 5.5 del RD 105/2008, los residuos de construccion y demolicion deberan separarse en
fracciones, cuando, de forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de generacion

para el total de la obra supere las cantidades que se recogen en la siguiente tabla:

Hormigon 80t
Ladrillos, tejas, ceramicos 40 t
Metales 2t
Madera 1t
Vidrio 1t
Plasticos 0,5t
Papel y carton 0,5t

En el caso de superarse la cantidad de alguno de estos residuos se debera proceder a su separacion in situ,
aungue no se prevé la generacion de estas cantidades de residuos en las actuaciones descritas en este proyecto.
Ademas, segln el articulo 5.4 del mismo RD, el poseedor de los residuos estara obligado, mientras se encuentren
en su poder, a mantenerlos en condiciones adecuadas de higiene y seguridad, asi como a evitar la mezcla de

fracciones ya seleccionadas que impida o dificulte su posterior valorizacion o eliminacion.

4.- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES

4.1 PARA EL PRODUCTOR DE RESIDUOS (ARTICULO 4, RD 105/2008)

Incluir en el Proyecto de ejecucion de la obra en cuestion un “estudio de gestion de residuos” que debe

contener como minimo:

a) Una estimacion de los residuos que se van a generar.

b) Las medidas para la prevencion de estos residuos.

c) Las operaciones encaminadas a la posible reutilizacion y separacion de estos residuos.
d) Planos de instalaciones previstas para el almacenaje, manejo, separacion, etc...

e) Pliego de Condiciones.

f) Valoracion del coste previsto de la gestion de los residuos, en capitulo especifico.

En obras de demolicidn, rehabilitacion, reparacion o reforma, hacer un inventario de los residuos peligrosos,
asi como su retirada selectiva con el fin de evitar la mezcla entre ellos o con otros residuos no peligrosos, y asegurar
su envio a gestores autorizados de residuos peligrosos.

Disponer de la documentacion que acredite que los residuos han sido gestionados adecuadamente, ya sea
en la propia obra, o entregados a una instalacion para su posterior tratamiento por Gestor Autorizado. Esta
documentacion la debe guardar al menos durante los 5 afios siguientes.

Si fuera necesario, por asi exigirselo, constituir la fianza o garantia que asegure el cumplimiento de los

requisitos establecidos en la Licencia, en relacién con los residuos.

4.2 PARA EL POSEEDOR DE RESIDUOS EN OBRA (ARTICULO 5, RD 105/2008)

La figura del poseedor de los residuos en la obra es fundamental para una eficaz gestion de estos, puesto
que esta a su alcance tomar las decisiones para la mejor gestion de los residuos y establecer las medidas preventivas

para minimizar y reducir los residuos que se originan.

En sintesis, los principios que debe observar son los siguientes:

-Presentar ante el promotor un Plan que refleje como llevara a cabo esta gestion, si decide
asumirla él mismo, o en su defecto, si no es asi, estara obligado a entregarlos a un Gestor de
Residuos acreditandolo fehacientemente. Si se los entrega a un intermediario que Unicamente ejerza
funciones de recogida para entregarlos posteriormente a un Gestor, debe igualmente poder
acreditar quien es el Gestor final de estos residuos.

- Este Plan, debe ser aprobado por la Direccion Facultativa, y aceptado por la Propiedad,
pasando entonces a ser otro documento contractual de la obra.

- Mientras se encuentren los residuos en su poder, los deben mantener en condiciones de
higiene y seguridad, asi como evitar la mezcla de las distintas fracciones ya seleccionadas, si esta
seleccion hubiere sido necesaria, pues ademas establecer el articulado a partir de qué valores se ha
de proceder a esta clasificacion de forma individualizada.

- Debe sufragar los costes de gestion, y entregar al Productor (Promotor), los certificados y

demas documentacion acreditativa.
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- En todo momento cumplira las normas y érdenes dictadas.

- Todo el personal de la obra, del cual es el responsable, conocera sus obligaciones acerca
de la manipulacion de los residuos de obra.

- Es necesario disponer de un directorio de compradores/vendedores potenciales de
materiales usados o reciclados cercanos a la ubicacion de la obra.

- Las iniciativas para reducir, reutilizar y reciclar los residuos en la obra han de ser
coordinadas debidamente.

- Animar al personal de la obra a proponer ideas sobre como reducir, reutilizar y reciclar
residuos.

- Facilitar la difusion, entre todo el personal de la obra, de las iniciativas e ideas que surgen
en la misma para la mejor gestién de los residuos.

- Informar a los técnicos redactores del proyecto acerca de las posibilidades de aplicacion
de los residuos en la propia obra o en otra.

- Debe seguirse un control administrativo de la informacion sobre el tratamiento de los
residuos en la obra, y para ello se deben conservar los registros de los movimientos de los residuos
dentro y fuera de ella.

- Los contenedores deben estar etiquetados correctamente, de forma que los trabajadores
obra conozcan dénde deben depositar los residuos.

- Siempre que sea posible, intentar reutilizar y reciclar los residuos de la propia obra antes
de optar por usar materiales procedentes de otros solares.

- En ninguna circunstancia, se emitiran las aguas fecales directamente al medio natural,
siempre se debera cumplir con el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas. Y especificamente, el personal de obra, que estan
bajo la responsabilidad del Contratista, y consecuentemente del Poseedor de los Residuos, estaran
obligados a:

- Cumplir correctamente todas aquellas 6rdenes y normas que el responsable de la gestion
de los residuos disponga. Pero, ademas, se puede servir de su experiencia practica en la aplicacién
de esas prescripciones para mejorarlas o proponer otras nuevas.

- Etiquetar de forma conveniente cada uno de los contenedores que se van a usar en funcién
de las caracteristicas de los residuos que se depositaran.

- Las etiquetas deben informar sobre qué materiales pueden, o no, almacenarse en cada
recipiente. La informacién debe ser clara y comprensible.

- Las etiquetas deben ser de gran formato y resistentes al agua.

- Utilizar siempre el contenedor apropiado para cada residuo. Las etiquetas se colocan para
facilitar la correcta separacion de estos.

- Separar los residuos a medida que son generados para que no se mezclen con otros y
resulten contaminados.

- No colocar residuos apilados y mal protegidos alrededor de la obra, ya que, si se tropieza
con ellos o quedan extendidos sin control, pueden ser causa de accidentes.

- Nunca sobrecargar los contenedores destinados al transporte. Son mas dificiles de
maniobrar y transportar, y dan lugar a que caigan residuos, que no acostumbran a ser recogidos
del suelo.

- Los contenedores deben salir de la obra perfectamente cubiertos. No se debe permitir que
la abandonen sin estarlo porque pueden originar accidentes durante el transporte.

- Para una gestion mas eficiente, se deben proponer ideas referidas a como reducir,
reutilizar o reciclar los residuos producidos en la obra.

- Las buenas ideas deben comunicarse a los gestores de los residuos de la obra para que

las apliquen y las compartan con el resto del personal.

4.3 CON CARACTER GENERAL

Se trata de prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del Proyecto, en relacion
con el almacenamiento, manejo y, en su caso, otras operaciones de gestion de los residuos de construccion
y demolicion en obra.

4.3.1 Gestion de residuos de construccién demolicion

La gestion de residuos segln el RD 105/2008, se realizara con la identificacion propuesta

en la Lista Europea de Residuos publicada por Decisién 2014/955/UE.

La segregacion, tratamiento y gestion de residuos se realizara mediante el tratamiento
correspondiente por parte de empresas homologadas mediante contenedores o sacos industriales.
4.3.2 Certificacion de los medios empleados

Es obligacion del contratista proporcionar a la Direccion Facultativa de la obra y a la
Propiedad los certificados de los contenedores empleados, asi como de los puntos de vertido final,

ambos emitidos por entidades autorizadas y homologadas por el Gobierno de Aragon.

4.3.3 Limpieza de las obras

Es obligacion del Contratista mantener limpias las obras y sus alrededores tanto de

escombros como de materiales sobrantes, retirar las instalaciones provisionales que no sean
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necesarias, asi como ejecutar todos los trabajos y adoptar las medidas que sean apropiadas para nombrar un responsable de control del presente Plan de Gestion de Residuos, que debera ademas realizar
que la obra presente buen aspecto. el seguimiento de los ratios de generacion de residuos producidos durante las obras.

o B o, Toda salida de residuos de la obra debera quedar registrada y documentada, indicandose el tipo
Una vez finalizadas las obras se hara una revision completa de la zona controlando la
o i L de residuo (codigo LER) y su cantidad, con aprobacion expresa de la expedicion de los residuos por parte
correcta limpieza de los restos de la obra, se comprobara el perfecto estado y la limpieza de toda _ _ B _ _
., . ] ., del Director Facultativo y comprobante de aceptacion por parte de un Gestor de Residuos Autorizado por
la zona de obras, la correcta gestion de todos los residuos generados durante la ejecucion de las _ )
) . L, ) el Gobierno de Aragdn.
obras y el adecuado estado de los rellenos de zanjas a partir de la reutilizacion de las tierras y que N _ _ _
. ) . La gestion tanto documental como operativa de los residuos peligrosos que se hallen en una obra
se encuentran en su estado original debidamente compactados. En el caso de observar cualquier _ o S _ o )
) ) . . L, . ) ) de derribo o de nueva planta se regira conforme a la legislacion nacional y autonémica vigente y a los
vertido o residuo no gestionado debidamente, se dejara constancia en un informe, para su posterior N o o _ )
L, requisitos de las ordenanzas municipales. Asimismo, los residuos de caracter urbano generados en las
restauracion por parte del promotor. ) ) )
obras (restos de comidas, envases...) seran gestionados acorde con los preceptos marcados por la

legislacion y autoridad municipal correspondiente.

4.4 CON CARACTER PARTICULAR La direccion Facultativa debera aprobar expresamente la reutilizacion o valorizacion de residuos

in situ. Todos los recipientes de residuos ya sean contenedores, sacos, bidones o la propia caja del camién

Se realizara la separacién de residuos segun el articulo 30.2 de la “Ley 7/2022, de 8 de abril, de ] i ]
de transporte de los residuos, deberan estar cubiertos cuando se transporten de manera que no se puedan

residuos y suelos contaminados para una economia circular” que cita lo siguiente: ) .
producir vertidos descontrolados.

“A partir del 1 de julio de 2022, los residuos de la construccion y demolicion no peligrosos deberan . . L. . .
El Director Facultativo de las obras mantendra informado al Coordinador de Seguridad y Salud de

ser clasificados en, al menos, las siguientes fracciones: madera, fracciones de minerales (hormigon, ] o ] ] ., ]
las obras de todas las actuaciones y procedimientos que se realicen en materia de gestion de residuos.

ladrillos, azulejos, ceramica y piedra), metales, vidrio, plastico y yeso. Asimismo, se dlasificaran aquellos i ) ) ) . i i
Todo el personal de la obra debera ser instruido en el tipo de residuos que se generaran en las obras, asi

elementos susceptibles de ser reutilizados tales como tejas, sanitarios o elementos estructurales. Esta L ] ] .,
como de su naturaleza, clasificacion, riesgos y de los contenedores disponibles para su segregacion.

clasificacion se realizard de forma preferente en el lugar de generacion de los residuos y sin perjuicio del . . ) L
Los vertidos de aceites, combustibles, cementos y otros solidos procedentes de las zonas de

resto de residuos que ya tienen establecida una recogida separada obligatoria.” ] ] , o ) .,
instalaciones no seran en ningun caso vertidos a los cursos de agua. La gestion de esos productos

El deposito temporal para RCDs valorizables (maderas, plasticos, metales, chatarra...) que se ) , ] ] ] .
residuales debera estar de acuerdo con la normativa aplicable en cada caso (residuos solidos urbanos,

realice en contenedores o acopios, se debera senalizar y segregar del resto de residuos de un modo . L. . . L, o, .
residuos toxicos y peligrosos, residuos de la construccion y la demolicion, etc.). En este sentido el

adecuado.
Contratista incorporara a su cargo las medidas establecidas en el Estudio de Gestion de Residuos, asi

En el equipo de obra deberan establecerse los medios humanos, técnicos y procedimientos para ) . i ) . . .,
como todas las medidas adicionales que estime necesarias el Director Facultativo para la adecuada gestion

la separacion de cada tipo de RCD. ) .
y tratamiento de cada residuo

Se atenderan los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condiciones de licencia de

obras...), especialmente si obligan a la separacién en origen de determinadas materias objeto de reciclaje

o deposicién. En este (ltimo caso se debera asegurar por parte del contratista realizar una evaluacién 4.5 DEFINICIONES (ARTICULO 2, LEY 7/2022 DE RESIDUOS)

econdmica de las condiciones en las que es viable esta operacidn, tanto por las posibilidades reales de «Productor del producto»: cualquier persona fisica o juridica que desarrolle, fabrique, procese, trate,

ejecutarla como por disponer de plantas de reciclaje o gestores de RCD s adecuados. llene, venda o importe productos de forma profesional, con independencia de la técnica de venta utilizada
El Director Facultativo de las obras sera el responsable del cumplimiento del Plan de Gestion de en su introduccion en el mercado nacional. Se incluye en este concepto tanto a los que estén establecidos

Residuos del proyecto, asi como del cumplimiento durante toda la obra de la normativa y legislacion en el territorio nacional e introduzcan productos en el mercado nacional, como a los que estén en otro

vigente en materia de residuos a nivel comunitario, estatal o autondmico. El Director Facultativo debera Estado miembro o tercer pais y vendan directamente ahogares u otros usuarios distintos de los hogares
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privados mediante contratos a distancia, entendidos como los contratos en el marco de un sistema
organizado de venta o prestacion de servicios a distancia, sin la presencia fisica simultanea de las partes
del contrato, y en el que se hayan utilizado exclusivamente una o mas técnicas de comunicacion a distancia,
tales como correo postal, internet, teléfono o fax, hasta el momento de la celebracion del contrato y en la

propia celebracion del mismo.

«Poseedor de residuos»: el productor de residuos u otra persona fisica o juridica que esté en
posesion de residuos. Se considerara poseedor de residuos al titular catastral de la parcela en la que se
localicen residuos abandonados o basura dispersa, siendo responsable administrativo de dichos residuos,
salvo en aquellos casos en los que sea posible identificar al autor material del abandono o poseedor anterior.

«Gestor de residuos»: la persona fisica o juridica, publica o privada, registrada mediante
autorizacion o comunicacion que realice cualquiera de las operaciones que componen la gestion de los

residuos, sea 0 no el productor de estos.

5.- PRESUPUESTO

La valoracion de la gestion de residuos de construccion formara parte del presupuesto del proyecto en un
capitulo independiente.

Se recoge en el presupuesto global del proyecto el coste de la gestion de los residuos, desglosado en funcion
de cada tipo de residuo y teniendo en cuenta la RESOLUCION de 20 de enero de 2025, de la Directora General de
Calidad Ambiental, por la que se actualizan las tarifas de distintos servicios publicos de gestion de residuos en la

Comunidad Auténoma de Aragén, publicada en BOA Num. 21, de 31 de enero de 2025.

@ SARGA A\

wm— Sociedad Aragonesa de
S Gestion Agroambiental

del alto aragén
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ANEJO 4.- ADECUACION AL PRINCIPIO DE DNSH

1.- INTRODUCCION

Este PROYECTO PARA LA SOLUCION DIGITAL G. APOYO AL TELECONTROL, MONITORIZACION, FERTIRRIGACION Y
MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGETICA.PRIMERA PARTE: AUTOMATIZACION Y TELEGESTION. APLICACION A TOMAS LATERALES
DE CANAL, EN LA COMUNIDAD GENERAL DE RIEGOS DEL ALTO ARAGON esta incluido en el segundo eje transversal

denominado “Transformacion digital”, de los cuatro ejes entre los que se distribuyen los fondos Europeos
del Plan de Recuperacién Transformacién y Resiliencia. Especificamente dentro de este segundo eje, esta
incluido en la politica palanca II “Infraestructuras y ecosistemas resilientes” - Componente 5: Preservacion
del litoral y recursos hidricos y en la Inversion C5.1I3 de Transicion digital en el sector del agua (Enforcement
Digital Medioambiental) — PERTE de digitalizacion de los usos del agua, submedida C5.13d “PERTE de
digitalizacion del ciclo del agua” y por tanto es financiado por la Unidén Europea Next Generation EU.

En este anejo se recoge la informacion y documentacion necesaria para fundamentar el encaje del
proyecto en el Plan y verificar que cumple los objetivos asociados a la Inversion C5.13 del Componente 5:
Preservacion del litoral y recursos hidricos, asi como los demas requisitos que establece el Mecanismo de
Recuperacion y Resiliencia.

En concreto, este anejo se desarrolla el principio horizontal indicado en el Articulo 5 del Reglamento
(UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de febrero de 2021 por el que se establece el
Mecanismo de Recuperacion y Resiliencia (MRR): El Mecanismo solo apoyara aquellas medidas que respeten

el principio de “no causar un perjuicio significativo” DNSH de las siglas en inglés “*Do No Significant Harm”.

Por otra parte, en el disefio y desarrollo de las ayudas se debe tener en cuenta el etiquetado de
contribucion climatica y medioambiental correspondiente a la inversion del PRTR en que se enmarcan las
actuaciones, de acuerdo con lo previsto en el Anexo VI del citado Reglamento (UE) n°© 2021/241. Cada
etiqueta estd asociada a unas condiciones que han de ser respetadas. Estando el proyecto objeto de

”w

redaccion identificado con la submedida C5.13d “PERTE de digitalizacion del ciclo del agua” “y la etiqueta

de contribucion a objetivos climaticos y medioambientales 040.

2.- APLICACION DEL PRINCIPIO DE DNSH AL PROYECTO

El Articulo 5 del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de febrero
de 2021 por el que se establece el Mecanismo de Recuperacion y Resiliencia indica que el Mecanismo solo
apoyara aquellas medidas que respeten el principio de “no causar un perjuicio significativo”. Asimismo, el
articulo 3 del Reglamento 2020/852 del parlamento europeo y del consejo de 18 de junio de 2020, relativo
al establecimiento de un marco para facilitar las inversiones sostenibles y por el que se modifica el

Reglamento (UE) 2019/2088, establece los criterios aplicables a las actividades econdmicas
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medioambientalmente sostenibles, indicando en su apartado b que “no cause ningln perjuicio significativo

a alguno de los objetivos medioambientales establecidos en el articulo 9 de conformidad con el articulo 17”.

Por ello, las actuaciones enmarcadas en la inversién C5.I3 Plan de Transicion digital en el sector del
agua deben cumplir el principio de no causar un perjuicio significativo a ninguno de los objetivos
medioambientales recogidos en el articulo 9 del Reglamento 2020/852 del parlamento europeo y del consejo
de 18 de junio de 2020, relativo al establecimiento de un marco para facilitar las inversiones sostenibles y
por el que se modifica el Reglamento (UE) 2019/2088:

v La mitigacién del cambio climatico

v La adaptacién al cambio climatico

v El uso sostenible y la proteccién de los recursos hidricos y marinos

v La economia circular

v La prevencion y control de la contaminacion

v La proteccién y recuperacion de la biodiversidad y los ecosistemas

Para realizar la verificacion del principio en el presente proyecto se toma de referencia de referencia
la Guia para el disefio y desarrollo de actuaciones acordes con el principio de no causar un perjuicio
significativo al medio ambiente del Ministerio para la Transicion Ecoldgica y el Reto Demografico (MITECO,
2021).

Tras la verificacion se concluye que el PROYECTO PARA LA SOLUCION DIGITAL G. APOYO AL TELECONTROL,
MONITORIZACION, FERTIRRIGACION Y MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGETICA.PRIMERA PARTE: AUTOMATIZACION Y
TELEGESTION. APLICACION A TOMAS LATERALES DE CANAL, EN LA COMUNIDAD GENERAL DE RIEGOS DEL ALTO ARAGON cumple

el principio DNSH, en todas las areas evaluadas, como se justifica en el Cuestionario de autoevaluacion que
se recoge en el apartado 2.2 Cuestionario de autoevaluacion del DNSH. La implementacién de tecnologias
avanzadas para la gestion del riego contribuye a la mitigacion y adaptacion al cambio climatico, la utilizacion
sostenible de los recursos hidricos, la economia circular, la prevencion de la contaminacion y la proteccion

de la biodiversidad.

2.1 CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACION DNSH - SECCION 0: DATOS GENERALES

PERJUICIO NULO O INSIGNIFICANTE !

Nombre de la actividad

PROYECTO PARA LA SOLUCION DIGITAL G. APOYO AL TELECONTROL,
MONITORIZACION,  FERTIRRIGACION Y MEJORA DE LA  EFICIENCIA
ENERGETICA.PRIMERA PARTE: AUTOMATIZACION Y TELEGESTION. APLICACION A
TOMAS LATERALES DE CANAL, EN LA COMUNIDAD GENERAL DE RIEGOS DEL ALTO
ARAGON

PROYECTO PARA LA SOLUCION DIGITAL G. APOYO AL TELECONTROL, MONITORIZACION, FERTIRRIGACION Y MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGETICA.PRIMERA
PARTE: AUTOMATIZACION Y TELEGESTION. APLICACION A TOMAS LATERALES DE CANAL, EN LA COMUNIDAD GENERAL DE RIEGOS DEL ALTO ARAGON
EXPEDIENTE N°: PDAR00079

W SARGA A

S Gestion Agroambiental

del alto aragon

Componente del PRTR al que
pertenece la actividad

Componente 5: Preservacion del litoral y recursos hidricos

Medida (Reforma o inversion)
del Componente PRTR a la que
pertenece la actividad indicando,
en su caso, la submedida

C5.I3 d Mejora del conocimiento y la utilizacién de los recursos hidricos

Etiquetado climatico y | 040
medioambiental asignado a la
medida

Porcentaje de contribucion a | 40%
objetivos climaticos (%)

Porcentaje de contribucion a | 100%

objetivos medioambientales

(%)

Justifique por qué la actividad se
corresponde con la etiqueta
seleccionada

La actuacion se encuentra incluida dentro de la medida C5.I3 a, que se
enmarca en el campo de intervencion 040 "Gestion del agua vy
conservacion de los recursos hidricos (incluida la gestion de las cuencas
fluviales, medidas especificas de adaptacion al cambio climatico,
reutilizacion, reduccion de fugas)" del Anexo VI del Reglamento (UE)
2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de febrero de
2021 por el que se establece el Mecanismo de Recuperaciéon vy
Resiliencia. La medida en su conjunto contribuye al 100% al objetivo de
adaptacion al cambio climatico y al objetivo de economia circular, de
conformidad con el Reglamento de taxonomia (Reglamento (UE)
2020/852 del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de junio de 2020
relativo al establecimiento de un marco para facilitar las Inversiones
Sostenibles y por el que se modifica el Reglamento (UE) 2019/2088) v,
en consecuencia, se considera que cumple con el principio DNSH por lo
que respecta a ambos objetivos para todas las fases de la inversion, de
conformidad con el mencionado Reglamento de taxonomia.

Este proyecto se ajusta a la etiqueta en la que se clasifica por tratarse
de una medida especifica de adaptacion al cambio climatico, de
medicion y de reduccion del gasto de agua, cumpliendo con el principio
de no causar un perijuicio significativo.

éLa actividad esta en la lista de
actividades no admisibles
conforme a la Guia Técnica
MITECO del DNSH?1

o Si: la actuacion debe desestimarse.

® No: pase a:

La Seccion 1 si la actividad no es de bajo impacto ambiental.
La Seccidn 2 si la actividad es de bajo impacto ambiental.

1 "Guia para el disefio y desarrollo de actuaciones acordes con el principio de no causar un perjuicio significativo al

medio ambiente”, Ministerio para la Transicion Ecologica y el Reto Demografico (MITECO, 2021).
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2.2.  CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACION DNSH — SECCION 2 DEL CUESTIONARIO DE
EVALUACION DNSH PARA ACTIVIDADES DE BAJO IMPACTO AMBIENTAL

Se cumplimenta el siguiente cuestionario de la Seccidn 2, por tratarse la actividad objeto de proyecto
de una actividad de bajo impacto ambiental.
2.2.1. Mitigacién del cambio climatico

La actuacion:
a Causa un perjuicio nulo o insignificante sobre la mitigacion del cambio climatico.

Proporcione una justificacion.

Contribuye sustancialmente a alcanzar el objetivo medioambiental de mitigacién del cambio
climatico segun el art. 10 del Reglamento 2020/852 y art.1 de su Reglamento Delegado Clima.
Proporcione una justificacion.

La digitalizacién de los sistemas de riego (SCADA, GIS/ADOR) reduce la sobreexplotacion y pérdidas de

agua y energia; ademas, la instalacion de telemandos funciona con energia solar de bajo impacto, sin
emisiones significativas.
Y la automatizacion de las tomas laterales mejora la velocidad, tiempos, la precision y el aporte de agua.

Principalmente en los en los momentos de cierre de las compuertas, evitando gastos innecesarios de

agua durante la manipulacion de las tomas laterales.

O Contribuye al 100% al objetivo de mitigacion del cambio climatico, de acuerdo con el anexo

VI del Reglamento 2021/241.

Proporcione una justificacion.

| Ninguna de las anteriores.
¢Se espera que la actuacion genere emisiones importantes de gases de efecto invernadero?
O Si: deberia desestimarle la actuacion.
O No: proporcione una justificacion sustantiva de porqué la actuacion cumple el principio

DNSH para el objetivo de mitigacion del cambio climatico:

PARTE: AUTOMATIZACION Y TELEGESTION. APLICACION A TOMAS LATERALES DE CANAL, EN LA COMUNIDAD GENERAL DE RIEGOS DEL ALTO ARAGON
EXPEDIENTE N°: PDAR00079

wsaRGA A
del alto aragon
2.2.2. Adaptacion al cambio climatico
La actuacion:
Causa un perjuicio nulo o insignificante sobre la adaptacion al cambio climatico.

Proporcione una justificacion.

Las actuaciones tienen objeto la digitalizacién de los sistemas y de la gestién del agua, por lo que causan
un perjuicio nulo por no tener impacto directo negativo sobre la adaptacion al cambio climatico, ni sobre
las condiciones climaticas actuales ni futuras.

Sefialando ademas que, la medicion del volumen de agua consumido en tiempo real permite ajustar los
caudales de agua derivados a las necesidades precisas para cada comunidad de regantes de base o
abastecimiento a poblaciones, asi como ajustar los caudales derivados en funcion de condiciones

meteoroldgicas, mejorando la resiliencia ante eventos extremos sin efectos adversos.

] Contribuye sustancialmente a alcanzar el objetivo medioambiental de adaptacion al cambio
climatico segun el art.11 del Reglamento 2020/852. y el art.2 de su Regl. Delegado Clima.

Proporcione una justificacion.

| Contribuye al 100% al objetivo medioambiental, de acuerdo con el anexo VI del

Reglamento 2021/241, en relacion con la adaptacion al cambio climatico.

Proporcione una justificacion.

O Ninguna de las anteriores.
¢Se espera que la actuacion dé lugar a un aumento de los efectos adversos de las condiciones
climaticas actuales y de las previstas en el futuro, sobre si misma o en las personas, la naturaleza
o los activos?

O Si: deberia desestimarle la actuacion.

O No: proporcione una justificacién sustantiva de porqué la actuacién cumple el principio

DNSH para el objetivo adaptacién al cambio climatico.:
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2.2.3. Utilizacién y proteccion sostenibles de los recursos hidricos y marinos.
La actuacion:
a Causa un perjuicio nulo o insignificante sobre la utilizaciéon y proteccion sostenibles de los

recursos hidricos y marinos. Proporcione una justificacion.

a Contribuye sustancialmente a alcanzar el objetivo medioambiental de uso sostenible y la
proteccién de los recursos hidricos y marinos de acuerdo con el articulo 12 del Reglamento 2020/852.

Proporcione una justificacion.

Contribuye al 100% al objetivo medioambiental, de acuerdo con el anexo VI del Reglamento

2021/241, en relacién con el uso sostenible y la proteccién de los recursos hidricos y marinos. Proporcione

una justificacion.

La actuacidn se orienta a la digitalizacion del ciclo del agua, integrando soluciones que permiten gestionar
de forma mas eficiente el uso del agua en la red de canales y/o acequias. El sistema de telecontrol

optimiza la asignacion de agua, evitando desperdicios y sin modificar fisicamente masas de agua.

O Ninguna de las anteriores.
¢Se espera que la actuacion sea perjudicial (i) del buen estado o del buen potencial ecoldgico de
las masas de agua, incluidas las superficiales y subterraneas; o (ii) para el buen estado
medioambiental de las aguas marinas?
O Si: deberia desestimarle la actuacion.
O No: Proporcione una justificacion sustantiva de porqué la actuacion cumple el principio

DNSH para el objetivo de utilizacion y proteccion sostenibles de los recursos hidricos y marinos.

2.2.4. Economia circular

La actuacion:

PROYECTO PARA LA SOLUCION DIGITAL G. APOYO AL TELECONTROL, MONITORIZACION, FERTIRRIGACION Y MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGETICA.PRIMERA
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O Causa un perjuicio nulo o insignificante sobre la economia circular, incluidos la prevencién

y el reciclado de residuos. Proporcione una justificacion.

O Contribuye sustancialmente a alcanzar el objetivo medioambiental de transicion a una

economia circular de acuerdo con el articulo 13 del Reglamento 2020/852. Proporcione una justificacion.

Contribuye al 100% al objetivo medicambiental, de acuerdo con el anexo VI del

Reglamento 2021/241, en relacion con la transicion a una economia circular. Proporcione una

Justificacion

El proyecto contribuye a la transicion hacia una economia circular mediante el uso eficiente de los recursos
hidricos gracias a la tecnologia. Reduciendo el uso innecesario de recursos y promoviendo una mejor
planificacion de los insumos principalmente de agua que se deriva a las comunidades de regantes de

base y a abastecimientos de poblaciones.

Los equipos cumpliran con los requisitos de eficiencia de materiales establecidos de acuerdo con la
Directiva 2009/125/EC para servidores y almacenamiento de datos, o computadoras y servidores de
computadoras o pantallas electronicas. Los equipos utilizados no contendran las sustancias restringidas
enumeradas en el anexo II de la Directiva 2011/65/UE, excepto cuando los valores de concentracion en

peso en materiales homogéneos no superen los enumerados en dicho anexo.

Al final de su vida util, los equipos (PLCs, baterias, paneles fotovoltaicos,...) se someteran a una
preparacion para operaciones de reutilizacion, recuperacion o reciclaje, o un tratamiento adecuado,
incluida la eliminacién de todos los fluidos y un tratamiento selectivo de acuerdo con el Anexo VII de la
Directiva 2012/19 /UE.

| Ninguna de las anteriores.

¢Se espera que la actuacion (i) dé lugar a un aumento significativo de la generacion, incineracion

o eliminacién de residuos, excepto la incineracion de residuos peligrosos no reciclables; o (ii) genere
importantes ineficiencias en el uso directo o indirecto de recursos naturales en cualquiera de las fases de
su ciclo de vida, que no se minimicen con medidas adecuadas;o (iii) dé lugar a un perjuicio significativo y a
largo plazo para el medio ambiente en relacion a la economia circular?

Si: deberia desestimarle la actuacién.
O No: Proporcione una justificacién sustantiva de porqué la actuacién cumple el principio

DNSH para el objetivo de utilizacién y proteccion sostenibles de los recursos hidricos y marinos.
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Causa un perjuicio nulo o insignificante sobre la proteccién y restauracion de la biodiversidad

2.2.5. Prevencion y control de la contaminacion a la atmdsfera, el agua o el suelo.

La actuacion:

Causa un perjuicio nulo o insignificante sobre la prevencién y control de la contaminacion a

la atmdsfera, el agua o el suelo. Proporcione una justificacion.

La actuacion tiene como objeto la digitalizacion de los sistemas y de la gestion del agua en el regadio,
contribuyendo a la mejora en el conocimiento de los recursos hidricos. Esta actividad supone un impulso
al conocimiento de los recursos hidricos mejorando y ampliando las redes de informacion hidroldgica. La
actividad supone una mejora del conocimiento de los recursos hidricos redundando en el uso eficiente y
sostenible de los mismos. Por lo que no tiene efecto sobre la prevencion y control de la contaminacion a

la atmosfera, el agua o el suelo

O Contribuye sustancialmente a alcanzar el objetivo medioambiental de prevencion y control
de la contaminacién a la atmodsfera, el agua o el suelo de acuerdo con el articulo 14 del Reglamento

2020/852. Proporcione una justificacion.

O Contribuye al 100% al objetivo medicambiental, de acuerdo con el anexo VI del

Reglamento 2021/241, en relacion con la prevencion y control de la contaminacion a la atmosfera, el

agua o el suelo. Proporcione una justificacion.

| Ninguna de las anteriores.
¢Se espera que la actuacion dé lugar a un aumento significativo de las emisiones de contaminantes
a la atmosfera, el agua o el suelo?
O Si: deberia desestimarle la actuacion.
O No: proporcione una justificacién sustantiva de porqué la actuacién cumple el principio

DNSH para el objetivo de prevencion y control de la contaminacion a la atmoésfera, el agua o el suelo.

2.2.6. Proteccion y restauracion de la biodiversidad y los ecosistemas.

La actuacion:

y los ecosistemas. Proporcione una justificacion.

La actuacion de cambio de compuertas para su digitalizacion y automatizacion no supone una
intervencidn fisico — constructiva que pueda alterar los habitat o biodiversidad de la zona. Ya que se trata,
de una actividad para la mejora del conocimiento de los recursos hidricos para el uso eficiente y sostenible

de los mismos.

O Contribuye sustancialmente a alcanzar el objetivo medioambiental de proteccion y
restauracion de la biodiversidad y los ecosistemas de acuerdo con el articulo 15 del Reglamento

2020/852. Proporcione una justificacion.

] Contribuye al 100% al objetivo medicambiental, de acuerdo con el anexo VI del

Reglamento 2021/241, en relacion con la proteccion y restauracion de la biodiversidad y los ecosistemas.

Proporcione una justificacion.

O Ninguna de las anteriores.
¢Se espera que la actuacion (i) vaya en gran medida en detrimento de las buenas condiciones y la
resiliencia de los ecosistemas; o (ii) vaya en detrimento del estado de conservaciéon de los habitats y las
especies, en particular de aquellos de interés para la Unidn?
O Si: deberia desestimarle la actuacién.
O No: proporcione una justificacién sustantiva de porqué la actuacién cumple el principio

DNSH para el objetivo de Proteccidn y restauracion de la biodiversidad y los ecosistemas.

3. MECANISMOS DE VERIFICACION Y JUSTIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DEL
PRINCIPIO DNSH

Se adjunta en el apartado 5 como documentacion complementaria al presente Anejo de Adecuacion
al Principio de DNSH cumplimentado el Anexo 11.4 Modelo de informe de verificacion del cumplimiento
DNSH de la “Guia de Ejecucion y Justificacion del Ministerio para la Transicion Ecoldgica y el Reto
Demografico (Mayo de 2025)”.

ANEJO N°4 ADECUACION AL PRINCIPIO DNSH
Pagina 7 de 12



PROYECTO PARA LA SOLUCION DIGITAL G. APOYO AL TELECONTROL, MONITORIZACION, FERTIRRIGACION Y MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGETICA.PRIMERA

Financiado por Plan de Recuperacién,
& Transformacion
la Union Europea W y Resiliencia

NextGenerationEU

4. HITOS Y OBJETIVOS DE LA CID

En las ayudas del Mecanismo de Recuperacion y Resiliencia (MRR) en el marco del Plan de
Recuperacion, Transformacion y Resiliencia (PRTR), un hito u objetivo CID (Council Implementing Decision)
es una meta o logro especifico que se debe alcanzar para poder solicitar el desembolso de fondos europeos.
Estos hitos y objetivos CID son parte de la Decision de Ejecucion del Consejo y definen las metas concretas
y los plazos para su cumplimiento. Su consecucién es obligatoria para acceder a los fondos del MRR y se
describen en detalle en los objetivos CID, incluyendo los indicadores de cumplimiento y los requisitos de
validacion. Que estan recogidos en la Orden TED/1148/2024, de 18 de octubre, por la que se modifica la
Orden TED/918/2023, de 21 de julio, por la que se aprueban las bases reguladoras de la concesion de
ayudas por concurrencia competitiva para la elaboracion de proyectos de digitalizacion de comunidades de
usuarios de agua para regadio en el marco del Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia (PERTE
digitalizacion del ciclo del agua), y se aprueba la convocatoria del afio 2023; y por la que se aprueba la
segunda convocatoria de subvenciones (2024)

Los objetivos de la submedida C5. I3d «Transicion digital en el sector del agua. PERTE de
digitalizacion del ciclo del agua» complementan y apoyan al hito CID #430 Actuaciones en PERTE para
la digitalizacion de los usuarios del agua, de la Decision de Ejecucion del Consejo (CID) relativa a la

aprobacion de la evaluacion del Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia de Espaia

El hito CID #430 tiene como fin entre otros que general que “Al menos 5 000 000 de habitantes
sean beneficiados por la puesta en funcionamiento de proyectos de digitalizacion del ciclo de agua urbano,
y al menos 200 000 hectareas sean beneficiadas del paquete digital de irrigacion, dentro del PERTE para la

digitalizacién de los usos del agua”

Dentro de esta inversion, C5.13, con el fin de mejorar la digitalizacién de la gestiéon del agua, hay

estas tres lineas de actuacion:

1) Mejorar el conocimiento y el uso de los recursos hidricos — PERTE para la digitalizacion de los
usos del agua. Este PERTE modernizara el ciclo del agua mediante la digitalizacion y la innovacion. De este
modo se lograrad una gestion del agua mas eficiente y sostenible, mejorando los conocimientos sobre los
usos del agua a través de la digitalizacién. Esto se llevara a cabo apoyando programas para promover la
digitalizacion en el ciclo urbano del agua, a través de licitaciones competitivas, y en el riego, a través del
nucleo digital para el riego.

2) Actuaciones de seguimiento de las precipitaciones en cuencas hidrograficas y en el litoral. Esta
linea de accion impulsara la renovacion de la red de radares meteoroldgicos y su completado con nuevas
instalaciones de banda corta, como la renovacion y mejora de estaciones meteoroldgicas automaticas para

la calibracion radar en tiempo real y el disefio, desarrollo e implantacion de un centro radar nacional.

PARTE: AUTOMATIZACION Y TELEGESTION. APLICACION A TOMAS LATERALES DE CANAL, EN LA COMUNIDAD GENERAL DE RIEGOS DEL ALTO ARAGON
EXPEDIENTE N°: PDAR00079
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3) Mejora de la observacion y vigilancia meteoroldgica y la prevencién de riesgos climaticos, lo que
incluira un nuevo sistema integrado de ayudas meteoroldgicas, herramientas de observacion meteoroldgica
para la alerta temprana, incluida la aplicacion del sistema WIGOS (Integrated Global Observing System), el
establecimiento de crowdsourcing, el control de calidad automatico y el etiquetado del dato meteoroldgico
mediante el empleo de técnicas de inteligencia artificial, la profundidad de los datos NoSQL para la efectiva

implantacién de tratamientos de datos basados en volimenes ingentes de datos (big data).

4.1. INFORMACION PARA JUSTIFICAR LA INTEGRACION DEL PROYECTO EN LA INVERSION C5.13.

L . Breve justificacion
Criterios CID #430 Aplica ) i
(en casos afirmativos)

1)Mejora del conocimiento y el uso de los recursos

hidricos, a raiz de actuaciones como la mejora digital Implantacion de compuertas laterales

de los sistemas de control de las aguas, el refuerzo de con telemedida y sistema para
la vigilancia y el control del dominio publico hidraulico | Si centralizar y optimizar el agua
e infraestructuras conexas y la implementacion de derivada para riego y/o
sistemas eficaces de prevision y alerta para reducir los abastecimiento.

efectos negativos de las inundaciones.

2)Actuaciones de seguimiento de las precipitaciones
en cuencas hidrograficas y en el litoral. Esta linea de
accion impulsara la renovacion de la red de radares
meteorolégicos y su completado con nuevas
instalaciones de banda corta, como la renovacion y
mejora de estaciones meteoroldgicas automaticas
para la calibracion radar en tiempo real y el disefio,
desarrollo e implantaciéon de un centro radar nacional.

No

3)Mejora de la observacién y vigilancia meteoroldgica
y la prevencion de riesgos climaticos, lo que incluira
un nuevo sistema integrado de ayudas
meteoroldgicas, herramientas de  observacion
meteoroldgica para la alerta temprana, incluida la
aplicacién del sistema WIGOS (Integrated Global
Observing  System), el establecimiento de | No
crowdsourcing, el control de calidad automatico y la
labelizacion del dato meteorolégico mediante el
empleo de técnicas de inteligencia artificial, la
profundidad de los datos NoSQL para la efectiva
implantacién de tratamientos de datos basados en
volimenes ingentes de datos (big data).

Para verificar la consecucion del Objetivo 430, anteriormente descrito tal y como aparece en el CID,

se aporta en este apartado la recopilacion de la siguiente informacion del proyecto, de acuerdo con las

ANEJO N°4 ADECUACION AL PRINCIPIO DNSH
Pagina 8 de 12



Financiado por o e Recuperacin PROYECTO PARA LA SOLUCION DIGITAL G. APOYO AL TELECONTROL, MONITORIZACION, FERTIRRIGACION Y MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGETICA.PRIMERA
“ la Union Europea Q Transtormacion PARTE: AUTOMATIZACION Y TELEGESTION. APLICACION A TOMAS LATERALES DE CANAL, EN LA COMUNIDAD GENERAL DE RIEGOS DEL ALTO ARAGON @ SARGA ff\\
=%

NextGenerationEU ociedad Aragonesa de
EXPEDIENTE N°: PDAR00079 sl mesenienl RIEGOS

del alto aragon

Disposiciones Operativas aprobadas por Decision de la Comisién con fecha 8 de noviembre de 2021

(Oerational Arrengements between the Commission and Spain pursuant to Regulation (EU) 2021/241).

4.2. INFORME SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL HITO N°© #430 "ACTUACIONES EN PERTE PARA LA
DIGITALIZACION DEL LOS USUARIOS DEL AGUA” (ANEXO 13.1. GUIA JUSTIFICACION DEL CUMPLIMIENTO
DEL PRINCIPIO DNSH).

Se adjunta en el siguiente apartado del presente a Anejo de Adecuacién al Principio de DNSH, como
documentacion complementaria en el apartado 5, el Anexo 13.1 Modelo de informe sobre el cumplimiento
del hito 430 de la "Guia de Ejecucion y Justificacion del Ministerio para la Transicion Ecologica y el Reto
Demogrdafico (Mayo de 2025)".

5. DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA

Se adjunta a continuacion la siguiente documentacién complementaria:

5.1. VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DNSH (ANEXO 11.4. GUIA JUSTIFICACION DEL
CUMPLIMIENTO DEL PRINCIPIO DNSH)

5.2. INFORME SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL HITO N© #430 “"ACTUACIONES EN PERTE PARA LA
DIGITALIZACION DEL LOS USUARIOS DEL AGUA” (ANEXO 13.1. GUIA JUSTIFICACION DEL CUMPLIMIENTO
DEL PRINCIPIO DNSH)

5.3. DECLARACION RESPONSABLE DEL COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO DEL PRINCIPIO DEL
DNSH EN LA ACTUACION FINANCIADA POR EL PRTR.

ANEJO N°4 ADECUACION AL PRINCIPIO DNSH
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5.1. VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DNSH (ANEXO 11.4. GUIA JUSTIFICACION DEL
CUMPLIMIENTO DEL PRINCIPIO DNSH)
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Primera convocatoria de subvenciones (2023) en concurrencia competitiva de proyectos
para la digitalizacion de comunidades de usuarios de agua para regadio en el marco del
Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia (PERTE Digitalizacion del Ciclo del
Agua)

ANEXO 11.4 VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DNSH

N° EXPEDIENTE: PDARO00079

NOMBRE DEL PROYECTO: PROYECTO PARA LA SOLUCION DIGITAL G. APOYO AL
TELECONTROL, MONITORIZACION, FERTIRRIGACION Y MEJORA DE LA
EFICIENCIA ENERGETICA.PRIMERA PARTE: AUTOMATIZACION Y
TELEGESTION. APLICACION A TOMAS LATERALES DE CANAL, EN LA
COMUNIDAD GENERAL DE RIEGOS DEL ALTO ARAGON (ZARAGOZA-HUESCA)

Don/Dofia Haga clic o pulse aqui para escribir texto. con DNI Haga clic o pulse aqui para escribir
texto. en representacion de la entidad Comunidad General de Riegos del Alto Aragén con NIF
G22006258,

Declara que la entidad a la que represento ha resultado beneficiaria de la primera convocatoria
de subvenciones (2023) en concurrencia competitiva para la elaboraciéon de proyectos de
digitalizacién de comunidades de usuarios de agua para regadio (PERTE digitalizacién del
ciclo del agua), en el marco del Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia —
financiado por la Union Europea— NextGenerationEU”.

Declara que de acuerdo a lo requerido por el articulo 17 de la Orden TED/918/2023, de 21 de
julio, es obligacién de la entidad beneficiaria garantizar el respeto al principio de DNSH y la
metodologia de seguimiento definida en el Reglamento (UE) 2020/852 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 18 de junio de 2020, conforme a lo previsto en el Plan de
Recuperacion, Transformacién y Resiliencia (PRTR), en el Reglamento (UE) 2021/241 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el
Mecanismo de Recuperaciéon y Resiliencia, y su normativa de desarrollo, en particular la
Comunicacion de la Comisién Guia técnica sobre la aplicacion del principio de «no causar un
perjuicio significativo» en virtud del Reglamento relativo al Mecanismo de Recuperacion y
Resiliencia, asi como con lo requerido en la Decisiéon de Ejecucién del Consejo relativa a la
aprobacion de la evaluacion del plan de recuperacion y resiliencia de Esparia.

Por ello y para acreditar el cumplimiento del principio DNSH se aporta el siguiente informe,
junto con la mencién al mecanismo de verificaciéon aplicable en su caso, para cada una de las
actuaciones que componen el proyecto.

(anadir tantas tablas como sea necesario, una tabla por cada actuacién/solucion que
componen el proyecto)

'. *  GOBIERNO
Shb D OFEPARA
- -

MINISTERIO
PARA LA TRANSICION ECOLOGICA
Y EL RETO DEMOGRAFICO ‘

Financiado por
la Union Europea
NextGenerationEU

INFORME DE VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DNSH

SOLUCION/ACTUACION: Solucién Digital G — Apoyo al telecontrol, monitorizacién,
fertirrigacion y mejora de la eficiencia energética.

REQUISITO
DNSH 1

Descripcion del requisito:

En equipos y componentes
tecnologicos (servidores,
almacenamiento de datos,
computadores o pantallas electrénicas)
se debe de seleccionar los mejores
materiales y los equipos mas eficientes
disponibles por la tecnologia existente
en cuanto al consumo energético de los
equipos y los requisitos de disefo
ecoldgico de la normativa de aplicacion.

¢Es de aplicacion dicho requisito DNSH
para esta actuacion? Si, los equipos
instalados deberan contar con la siguiente
certificacion:

Si:

- Marcado y declaracion de conformidad
CE.

De forma voluntaria pueden llevar el
Certificado UNE-EN SO 150301 de
Gestion Ambiental del proceso de disefio y
desarrollo.

De no serlo, exponga razén motivada de
no aplicacion:

De serlo, el mecanismo de verificacion
sera el siguiente’: Previa a su instalacion
se recepcionaran los equipos y se
comprobara que dispongan de marcado
CE y que incluye la informacion requerida,
como el nombre y la direccion del
fabricante, la designacién del equipo, el
numero de serie (si lo hay) y el afio de
fabricacion.

Previo a su instalacion, también, se
verificara la existencia de la Declaracion
de Conformidad UE, emitida por el
fabricante, que debe de coincidir con el
quipo y contener la informacion relevante
sobre el fabricante, el producto y el
marcado CE.

Descripcion del requisito:

Los aparatos eléctricos y electronicos
(AEE) utilizados no contendran las
sustancias restringidas enumeradas en
el Anexo Il de la Directiva 2011/65/UE,
excepto cuando los valores de
concentracion en peso en materiales

¢Es de aplicacion dicho requisito DNSH
para esta actuacion? Si

De no serlo, exponga razén motivada de
no aplicacién: Haga clic o pulse aqui para
escribir texto.
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SOLUCION/ACTUACION: Solucién Digital G — Apoyo al telecontrol, monitorizacion,
fertirrigacion y mejora de la eficiencia energética.

REQUISITO | homogéneos no superen los | De serlo, el mecanismo de verificacion
DNSH 2 enumerados en dicho anexo. sera el siguiente': Previa a su instalacion
se recepcionaran los equipos y se
comprobara que dispongan de marcado
CE y que incluye la informacion requerida,
como el nombre y la direccion del
fabricante, la designacion del equipo, el
numero de serie (si lo hay) y el afo de
fabricacion.

Previo a su instalacion, también, se
verificara la existencia de la Declaracién
de Conformidad UE, emitida por el
fabricante, que debe de coincidir con el
quipo y contener la informacién relevante
sobre el fabricante, el producto y el
marcado CE.

Descripcion del requisito: ¢Es de aplicacion dicho requisito DNSH
para esta actuacion? Si

Para obra civil, ha de tenerse en cuenta
la normativa en materia de medio
ambiente aplicable a la comunidad | De no serlo, exponga razén motivada de
auténoma en la que se ubiquen las | no aplicacion: Haga clic o pulse aqui para
actuaciones. También se debera | escribir texto.

cumplir con la normativa de produccion
y gestion de residuos concretamente la
REQUISITO | Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y | De serlo, el mecanismo de verificacion
DNSH 3 suelos  contaminados  para una | sera el siguiente': Dado que estamos en
economia circular. Y el RD 105/2008, | fase de proyecto, se incluye en anejo de
de 1 de febrero, por el que se regula la | gestién de residuos RCD en el proyecto.
produccion y gestion de los residuos de
construccion y demolicion.

Y para que asi conste, se firma la presente.

A fecha de firma electrénica.

1 Se debera custodiar por la entidad solicitante toda prueba documental de soporte a los mecanismos de
verificaciéon mencionados en el apartado 3.2 del Anexo 10.1 Guia de justificacién de cumplimiento del
principio DNSH. En caso de requerimiento, las pruebas documentales seran puestas a disposicion del
MITECO o de cualquier otro organismo de control de estas ayudas.
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5.2. INFORME SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL HITO N° #430 "ACTUACIONES EN PERTE PARA LA
DIGITALIZACION DEL LOS USUARIOS DEL AGUA”

(ANEXO 13.1. GUIA JUSTIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DEL PRINCIPIO DNSH)
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Primera convocatoria de subvenciones (2023) en concurrencia competitiva de proyectos para la
digitalizacion de comunidades de usuarios de agua para regadio en el marco del Plan de

Recuperacién, Transformacion y Resiliencia (PERTE Digitalizacion del Ciclo del Agua)

ANEXO 13.1 INFORME SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL HITO N° #430 «<ACTUACIONES EN
PERTE PARA LA DIGITALIZACION DE LOS USUARIOS DEL AGUA»

N° EXPEDIENTE: PDAR00079

NOMBRE DEL PROYECTO: PROYECTO PARA LA SOLUCION DIGITAL G. APOYO AL
TELECONTROL, MONITORIZACION, FERTIRRIGACION Y MEJORA DE LA EFICIENCIA
ENERGETICA.PRIMERA PARTE: AUTOMATIZACION Y TELEGESTION. APLICACION A TOMAS
LATERALES DE CANAL, EN LA COMUNIDAD GENERAL DE RIEGOS DEL ALTO ARAGON
(ZARAGOZA-HUESCA)

ENTIDAD EJECUTORA: COMUNIDAD GENERAL DE RIEGOS DEL ALTO ARAGON, NIF:
G22006258

Don/Dofia Haga clic o pulse aqui para escribir texto. con DNI Haga clic o pulse aqui para escribir

texto. en representacion de la entidad Comunidad General de Riegos del Alto Aragén.

Declara que la entidad a la que represento ha resultado beneficiaria de la primera convocatoria de
subvenciones (2023) en concurrencia competitiva para la elaboracion de proyectos de digitalizacion de
comunidades de usuarios de agua para regadio (PERTE digitalizacién del ciclo del agua), en el marco
del Plan De Recuperaciéon, Transformacién y Resiliencia —financiado por la Unién Europea—

NextGenerationEU”.

Declara que las actuaciones financiadas con la ayuda concedida en el marco de la Orden
TED/918/2023, de 21 de julio, por la que se aprueban las bases reguladoras de la concesion de ayudas
por concurrencia competitiva para la elaboracién de proyectos de digitalizacién de comunidades de
usuarios de agua para regadio en el marco del Plan de Recuperacion, Transformacién y Resiliencia
(PERTE digitalizacion del ciclo del agua), y se aprueba la convocatoria del afio 2023, se enmarcan en
la inversion 13: Transicion digital en el sector del agua del componente C05: Preservacion del espacio
litoral y recursos hidricos del PRTR, que contribuye al cumplimiento del hito/objetivo n° #430
«Actuaciones en PERTE para la digitalizacion de los usuarios del agua» del Anexo a la Decision
de Ejecucién del Consejo de fecha 14 de enero de 2025 (aprobada el 21 de enero) por la que se
modifica la Decision de Ejecucion de 13 de julio de 2021 relativa a la aprobacién de la evaluacion del

plan de recuperacion y resiliencia de Espafia.
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Concretamente, las actuaciones se integran en la medida/submedida «Transicion digital en el sector
del agua. PERTE de digitalizacion del ciclo del agua» cuyo identificador es C5.13d: Al menos 200 000
hectareas beneficiadas del paquete digital de irrigacion, dentro del PERTE para la digitalizacion de

los usos del agua.

De conformidad con lo establecido en el Anexo Ill de la Orden TED/918/2023, modificado por la orden
TED/1148/2024, y la normativa anteriormente mencionada, se proporciona el siguiente informe que

refleja el cumplimiento de la actuacién y cémo ha contribuido a cumplir el mencionado hito.

1. Elementos y documentos de prueba

a) Nombre del proyecto y ubicacion.

“PROYECTO PARA LA SOLUCION DIGITAL G. APOYO AL TELECONTROL, MONITORIZACION,
FERTIRRIGACION Y MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGETICA.PRIMERA PARTE:
AUTOMATIZACION Y TELEGESTION. APLICACION A TOMAS LATERALES DE CANAL, EN LA
COMUNIDAD GENERAL DE RIEGOS DEL ALTO ARAGON (ZARAGOZA-HUESCA) *

Localizado en los términos municipales de Gurrea de Gallego, Huesca, Lanaja, Peralta de Acofea y
Barbastro en la provincia de Huesca y de Zuera en la provincia de Zaragoza

b) Breve descripciéon de conformidad con el anexo de la Decision de Ejecucién del Consejo.

La instalacion de 9 tomas laterales del canal automatizadas y digitalizadas mediante energias
renovables mejora el conocimiento de los consumos y el uso de los recursos hidricos. Pudiendo
conocer y gestionar en tiempo real los consumos y automatizarlos segin necesidades y por tanto
cumpliendo con el objetivo 1) de la Inversiéon 3 (C5.13) — Transicién digital en el sector del agua

(Enforcement Digital Medioambiental) — PERTE de digitalizacion de los usos del agua.

En el anexo de la Decision de Ejecucion del Consejo se describen los objetivos de la Inversion 3 (C5.13)
— Transicién digital en el sector del agua (Enforcement Digital Medioambiental) — PERTE de
digitalizacion de los usos del agua, de la siguiente manera, siendo la primera linea de actuacion la que

es de aplicacion en esta actuacion:

“La transicion digital puede desempefiar un papel crucial en la mejora de la eficiencia del sector del
agua. Con el fin de mejorar la digitalizacion de la gestion del agua, habra tres lineas de actuacion

en esta inversion:

1) Mejorar el conocimiento y el uso de los recursos hidricos — PERTE para la digitalizacién
de los usos del agua. Este PERTE modernizara el ciclo del agua mediante la digitalizacion
y la innovacién. De este modo se lograra una gestion del agua mas eficiente y sostenible,

mejorando los conocimientos sobre los usos del agua a través de la digitalizacion. Esto se
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llevara a cabo apoyando programas para promover la digitalizacion en el ciclo urbano del
agua, a través de licitaciones competitivas, y en el riego, a través del nucleo digital para el

riego.”

El proyecto consiste en la instalacion de puntos de tele-medida de caudal en 9 tomas laterales
de los canales y acequias principales del sistema de riegos del alto Aragén (Zaragoza-Huesca)

y contribuye por tanto a la consecucion de los siguientes objetivos:

- Modernizar el ciclo del agua mediante la digitalizacion y la innovacién.
Se moderniza el ciclo del agua mediante la digitalizacién de control del consumo motorizacién de 9

tomas laterales de los canales y acequias del sistema de riegos.

- Lograr una gestion del agua mas eficiente y sostenible.
La instalacion prevista tiene como objetivo principal, controlar el consumo de agua y ser mas eficiente
en la gestion del agua pudiendo hacer ajustes en tiempo real. Todo ello, ademas, mediante tecnologia

y digitalizaciéon implementada con placas solares y antenas GPRS.

- Mejorar los conocimientos sobre los usos del agua a través de la digitalizacién.
La telemedida del caudal ademas de mejorar el conocimiento sobre el consumo y uso del agua, ayudar

a la deteccion temprana de averias y a la generacion de informes.

c) Un extracto de las partes pertinentes de las especificaciones técnicas del proyecto que
demuestre la conformidad con la descripcion del objeto y la inversién que figura en la decision

de Ejecucion del Consejo.

Se pretenden instalar tres tipos distintos de compuertas automaticas en 9 tomas lateral del canal
automatizadas y programadas de forma remota con medicién de caudal.
De manera resumida las caracteristicas en cuanto a la digitalizacién son las siguientes:

- Programacion de la posicion o caudal elegido.

- Accionamiento automatico para suministrar el caudal exigido.

- Consulta y medicién remota del caudal remota y posible modificacién de la consigna a tiempo

real.

Solucién G:
- El proyecto se engloba en la soluciéon G del Catalogo de Soluciones de Digitalizacién del Regadio
apoyando al telecontrol, monitorizacion, fertiirrigacion y mejora de la eficiencia energética mediante el

accionamiento con placas solares y antenas GPRS.

d) Una copia del certificado de finalizacién y puesta en servicio.

Financiado por
‘GOBIERNO MINISTERIO e
DEESPANA  PARA LA TRANSICION ECOLOGICA la Unién Eu ropea
Y EL RETO DEMOGRAFICO. ‘

NextGenerationEU

(se proporcionara como documento adjunto, para ello pueden utilizar el Anexo 13.3 Modelo de
certificado de finalizacién y puesta en servicio de las actuaciones de digitalizacién del regadio,

de la Guia de ejecucion y justificacion)

e) Superficie total (ha) asociada al proyecto de digitalizacién.
La superficie regable asociada al proyecto de digitalizacion es la superficie regable certificada por la
administraciéon hidraulica competente en el marco de la primera convocatoria de digitalizacion del
regadio y asciende a 140.788,37 ha.
Podra requerirse otra documentacion adicional que determinen las autoridades nacionales o

europeas en relacion con el Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia.

Y para que asi conste, se firma la presente.

A fecha de firma electronica.
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5.3. DECLARACION RESPONSABLE DEL COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO DEL PRINCIPIO DEL
DNSH EN LA ACTUACION FINANCIADA POR EL PRTR.
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DECLARACION RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DEL PRINCIPIO DE «NO CAUSAR PERJUICIO
SIGNIFICATIVO» A LOS SEIS OBJETIVOS MEDIOAMBIENTALES EN EL SENTIDO DEL ARTIiCULO
17 DEL REGLAMENTO (UE) 2020/852.

INFORMACION SOBRE LA ACTUACION EN EL PLAN DE RECUPERACION, TRANSFORMACION Y
RESILIENCIA (PRTR): PROYECTO PARA LA SOLUCION DIGITAL G. APOYO AL TELECONTROL,
MONITORIZACION, FERTIRRIGACION Y MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGETICA.PRIMERA PARTE:
AUTOMATIZACION Y TELEGESTION. APLICACION A TOMAS LATERALES DE CANAL, EN LA COMUNIDAD
GENERAL DE RIEGOS DEL ALTO ARAGON

Identificacion de la actuacion: EXP N°: PDAR00079

Componente del PRTR al que pertenece la actividad: Componente 5

Medida (Reforma o Inversion) del Componente PRTR al que pertenece la actividad | Inversion 3 (C5.13)
indicando, en su caso, la submedida:

Etiquetado climatico y medioambiental asignado a la medida (Reforma o | 040
Inversion) o, en su caso, a la submedida del PRTR (Anexo VI, Reglamento

2021/241):
EL DECLARANTE
D L PSP PPPPTPT ,
CON NIF .o e e e e e e e e ,en calidad de B ...
€N REPIESENTACION TE .iiiiiiiiiii sttt e e e e s eeeseses s e s s s r b e r e r e e e arrrereeeeeeeeeessesssaaasas s s s beansnerereeereeeeeeseennes ,

con CIF. G22006258.
DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD:

Que la entidad solicitante a la cual representa, teniendo en cuenta todas las fases del ciclo de vida del proyecto
o actividad a desarrollar, tanto durante su implantacion como al final de su vida util, cumplird con el principio
DNSH de «no causar un perjuicio significativo» exigido por el REGLAMENTO (UE) 2021/241, por el que se

establece el Mecanismo de Recuperacion y Resiliencia, de forma que:

1. NO CAUSA UN PERJUICIO SIGNIFICATIVO A LOS SEIS OBJETIVOS MEDIOAMBIENTALES del articulo

17 del Reglamento (UE) 2020/852 7, que se enumeran a continuacion:

a) Mitigacion del cambio climatico - se considera que una actividad causa un perjuicio significativo a la
mitigacion del cambio climatico si da lugar a considerables emisiones de gases de efecto invernadero
(GEI).

b) Adaptacion al cambio climatico - se considera que una actividad causa un perjuicio significativo a la
adaptacion al cambio climatico si provoca un aumento de los efectos adversos de las condiciones
climaticas actuales y de las previstas en el futuro, sobre si misma o en las personas, la naturaleza o
los activos.

c) Uso sostenible y proteccion de los recursos hidricos y marinos - se considera que una actividad causa
un perjuicio significativo a la utilizacién y proteccion sostenibles de los recursos hidricos y marinos si
va en detrimento del buen estado o del buen potencial ecoldgico de las masas de agua, incluidas las
superficiales y subterraneas, y del buen estado ecoldgico de las aguas marinas.

d) Economia circular, incluidos la prevencion y el reciclado de residuos - se considera que una actividad
causa un perjuicio significativo a la economia circular, incluidos la prevencion y el reciclado de
residuos, si genera importantes ineficiencias en el uso de materiales o en el uso directo o indirecto de
recursos naturales; si da lugar a un aumento significativo de la generacion de residuos, el tratamiento
mecanico-bioldgico, incineracion o depdsito en vertedero de residuos; o si la eliminacién de residuos
a largo plazo puede causar un perjuicio significativo y a largo plazo para el medio ambiente.

e) Prevencion y control de la contaminacién a la atmdsfera, el agua o el suelo - se considera que una
actividad causa un perijuicio significativo a la prevencion y el control de la contaminacion cuando da
lugar a un aumento significativo de las emisiones de contaminantes a la atmdsfera, el agua o el suelo.

f) Proteccion y restauracion de la biodiversidad y los ecosistemas - se considera que una actividad causa
un perijuicio significativo a la proteccion y restauracion de la biodiversidad y los ecosistemas cuando
va en gran medida en detrimento de las buenas condiciones y la resiliencia de los ecosistemas, o va
en detrimento del estado de conservacion de los habitats y las especies, en particular de aquellos de
interés para la Union.

2. LA ENTIDAD SOLICITANTE NO DESARROLLA ACTIVIDADES EXCLUIDAS segun lo indicado por la Guia
técnica sobre la aplicacion del principio de «no causar un perjuicio significativo» en virtud del Reglamento
relativo al Mecanismo de Recuperacion y Resiliencia.

Las actividades excluidas son:

= Refinerias de petroleo

= Centrales térmicas de carbdn y extraccién de combustibles fdsiles

= Generacion de electricidad y/o calor utilizando combustibles fdsiles y relacionados con su
infraestructura de transporte y distribucion

= Eliminacion de desechos (por ejemplo, nucleares, que puedan causar dafios a largo plazo al
medioambiente)

= Inversiones en instalaciones para la deposicion de residuos en vertedero o inversiones en plantas de
tratamiento bioldgico mecanico (MBT) que impliquen un aumento de su capacidad o de su vida Util
(salvo plantas de tratamiento de residuos peligrosos no reciclables)

= Actividades cubiertas por el régimen de comercio de derechos de emision de la UE (segun el Anexo I
de la Ley 1/2005 de 9 de marzo, por la que se regula el régimen del comercio de derechos de emisidn
de gases de efecto invernadero.

3. LA ENTIDAD SOLICITANTE NO PREVE EFECTOS DIRECTOS DEL PROYECTO O ACTIVIDAD SOBRE EL
MEDIOAMBIENTE, NI EFECTOS INDIRECTOS PRIMARIOS, entendiendo como tales aquellos que pudieran
materializarse tras su finalizacion, una vez realizado el proyecto o actividad.

6 Representante legal, cargo que ostente dentro de la entidad solicitante.

7 Reglamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de junio de 2020 relativo al establecimiento de un
marco para facilitar las inversiones sostenibles y por el que se maodifica el Reglamento (UE) 2019/2088.

El incumplimiento de alguno de los requisitos establecido en la presente declaracion dara, previo el oportuno
procedimiento de reintegro, a la obligacién de devolver las ayudas percibidas y los intereses de demora

correspondientes.

Fecha: Firmado:

Nombre:
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1.- INTRODUCCION

El presente anejo contiene una serie de fotografias obtenidas sobre el estado actual de los puntos donde
se van a realizar las obras proyectadas. Se trata de dar una vision global de las caracteristicas de las nueve tomas

laterales en las que se va a intervenir, de forma que se justifique la solucién adoptada sobre cada uno de ellos.

2.- REPORTAJE FOTOGRAFICO

Fotografia 2 Compuerta C-74,060 en el Canal del Cinca. Fotografia 3 Compuerta C-74,060 en el Canal del Cinca.
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Fotografia 5 Compuerta Iv-0,010 en la Acequia izquierda del Vero. Fotografia 7 Compuerta Iv-0,010 en la Acequia izquierda del Vero.
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glr i’ T e __ o ; : 4 Fotograffa 11 Compuerta M-54,960 en el Canal de Monegros. Ataguia del canal.

Fotografia 9 Compuerta Iv-0,010 en la Acequia izquierda del Vero. Canal del Cinca.
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Fotografia 12 Compuerta M-54,960 en el Canal de Monegros.
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Fotografia 13 Compuerta M-54,960 en el Canal de Monegros. Fotografia 15 Compuerta M-54,960 en el Canal de Monegros.
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Fotografia 16 Compuerta M-60,085 en el Canal de Monegros. Fotografia 18 Compuerta M-60,085 en el Canal de Monegros.

Fotografia 19 Compuerta M-60,085 en el Canal de Monegros.

Fotografia 17 Compuerta M-60,085 en el Canal de Monegros. Canal abierto hacia CR Orillena.
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Fotografia 23 Compuerta S-9,520 en la Acequia de Selgua.

Fotografia 21 Compuerta P-9,880 en la Acequia de Pertusa.
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Fotografia 26 Compuerta S-9,520 en la Acequia de Selgua. Edificacion de abastecimiento de agua a Barbastro.
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o ; ‘ ' Fotografia 27 Compuerta S-9,520 en la Acequia de Selgua. Reja de desbaste.
Fotografia 25 Compuerta S-9,520 en la Acequia de Selgua.
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Fotografia 29 Compuerta V-13,593 en la Acequia de La Violada.

Fotografia 31 Compuerta V-13,593 en la Acequia de La Violada.
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Fotografia 34 Compuerta V-13,593 en la Acequia de La Violada. Aliviadero.

%

Fotografia 32 Compuerta V-13,593 en la Acequia de La Violada. Canal abierto hacia CR El Temple

(toma sarda-T).

»

Fotografia 33 Compuerta V-13,593 en I Acequia de La ViIada.

Fotografia 35 Compuerta V-13,593 en la Acequia de La Violada. Aliviadero.
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Fotografia 38 Compuerta V-13,584 en la Acequia de La Violada. Canal abierto hacia CR Gurrea
(toma sarda-G).

Fotografia 39 Compuerta V-18,088 en la Acequia de La Violada.

Fotografia 37 Compuerta V-13,584 en la Acequia de La Violada.
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Fotografia 43 Compuerta V-18,088 en la Acequia de La Violada.

Fotografia 41 Compuerta V-18,088 en la Acequia de La Violada.
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