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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA CONTRATO DE SERVICIOS

PROCEDIMIENTO DE
CONTRATACION procedimiento abierto simplificado

2 ORGANO DE CONTRATACION Comunidad General de Riegos del Alto Aragén
Paseo Ramodn y Cajal 96, CP.22006

4 » CPV: 72000000

6 PRESUPUESTO DE LICITACION 185.981,05 € IVA inc.

8 REGIMEN DE FINANCIACION ORDEN TED 918/2023 COFINANCIADO MRR.

10 FONDOS PROPIOS resto hasta VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO
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DISPOSICIONES GENERALES

1. OBJETO DEL CONTRATO
1.1 OBJETO DEL CONTRATO

El objeto del contrato es el desarrollo del software CADOR V 3.0., mediante la ejecucion de los
CASOS DE USO que se relacionan en el ANEXO | del Documento Memoria PDAR00079G2, y
que permiten el desarrollo de los Modulos Demanda y Demanda Histérico en su totalidad, y algunas
funcionalidades del resto, que en todo caso se acotan en dicha relacion.

La ejecucion de estos casos de uso permitira aportar las funcionalidades que se especifican para
cada uno de los modulos del programa. Y, en concreto, seran objeto de actualizacion los siguientes
modulos y funcionalidades:

- DEMANDA, en su totalidad.
-  DEMANDA HISTORICO, funcionalidad FDH.01
- ESCASEZ, funcionalidad FES.01
Los CASOS DE USO se agrupan por ambito de trabajo o elementos que integran el software:
e Servidor CADOR (SR)
e Sistema de Intercambio de Datos (SID)
e Base de Datos (BD)
e Interfaz WEB (IW)
e Seincluye un caso de uso para PERIODO DE PRUEBAS (PROD)
e Seincluye la entrega del CODIGO FUENTE (ECF)

La ejecucion del objeto del contrato deberé adecuarse a las previsiones técnicas contenidas en todos
los documentos que forman parte del expediente de contratacion PDAR00079G2, y que igualmente
tendran caracter contractual:
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» MEMORIA PDARO00079G2
» PPT PDARO00079G2
» PCAP PDARO00079G2 (el presente documento)

El objeto del contrato se identifica con el siguiente codigo de la nomenclatura Vocabulario
Comun de Contratos (CPV), en relacién con SERVICIOS de desarrollo de SOFTWARE:
72000000

Contrato financiado por el Mecanismo de Recuperacion y Resiliencia, a través de la SOLUCION G
PARTE 2, del proyecto PDAR00079, beneficiario de las ayudas reguladas mediante las érdenes:

- Orden TED/918/2023, de 21 de julio, por la que se aprueban las bases reguladoras de la
concesién de ayudas por concurrencia competitiva para la elaboracion de proyectos de di-
gitalizacion de comunidades de usuarios de agua para regadio en el marco del Plan de Re-
cuperacion, Transformacién y Resiliencia (PERTE digitalizacion del ciclo del agua), y se
aprueba la convocatoria del afio 2023.

- Orden TED/1148/2024, de 18 de octubre, por la que se modifica la Orden TED/918/2023,
de 21 de julio, por la que se aprueban las bases reguladoras de la concesion de ayudas por
concurrencia competitiva para la elaboracion de proyectos de digitalizacion de comunida-
des de usuarios de agua para regadio en el marco del Plan de Recuperacion, Transforma-
cion y Resiliencia (PERTE digitalizacion del ciclo del agua), y se aprueba la convocatoria
del afio 2023; y por la que se aprueba la segunda convocatoria de subvenciones (2024).

1.2 NECESIDAD DE NO DIVIDIR EL CONTRATO EN LOTES.

No procede la divisién en lotes del contrato, ya que el objeto del mismo implica la coordinacion de
diferentes prestaciones o casos de uso que lo integran, que podria verse dificultada si este tuviera
que ser ejecutado por una pluralidad de empresas contratistas.

2. ORGANO DE CONTRATACION

El 6rgano de contratacion, que actuara con arreglo a las facultades y ostenta las prerrogativas que
le confiere la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Pablico Comunidad General
de Riegos del Alto Aragon, CIF-G22006258, y con domicilio fiscal en Huesca, Paseo Ramon y
Cajal 96, CP.22006.

3. NECESIDAD DEL CONTRATO

La necesidad del contrato ha quedado suficientemente argumentada en el documento: MEMORIA
PDAR00079G2
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4. INSUFICIENCIA DE MEDIOS

En el Pliego de Prescripciones Técnicas han sido valoradas y cuantificadas las necesidades
concretas para la ejecucion de la prestacion objeto del presente contrato; en relacion con los medios
técnicos y los medios humanos (EQUIPO DE TRABAJO Y EQUIPO MINIMO ESTABLE). Asi
mismo, han sido consideradas para determinar el Valor Estimado del contrato.

Si dicha valoracién se pone en relacion con los medios disponibles en la entidad contratante, se
considera que queda debidamente acreditada la insuficiencia de medios materiales y personales para
llevar a cabo las diversas prestaciones que son objeto del contrato.

5. REGIMEN JURIDICO

5.1 LEGISLACION BASICA

> Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Comun de las
Administraciones Publicas

Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Juridico del Sector Publico

Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de actuacién y
funcionamiento del sector publico por medios electrénicos.

> Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y el Real Decreto 887/2006, de
21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento que la desarrolla.

> Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la que se transponen al
ordenamiento juridico espafiol las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, especialmente en lo que se refiere a
garantizar los principios generales de la Ley, y a los procedimientos de contratacion para
entidades que no son poderes adjudicadores
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5.2 LEGISLACION ESPECIAL EN MATERIA DE AGUAS

>

Texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20
de julio.

Reglamento del Dominio Publico Hidraulico, aprobado por Real Decreto 849/1986, de 11 de
abril.

Real Decreto 9/2008, de 11 de enero, por el que se modifica el Reglamento del Dominio
Pablico Hidraulico, aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril.

Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la
Planificacion Hidroldgica.

Real Decreto 927/1988, de 28 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la
Administracion Publica del Aguay de la Planificacion Hidroldgica.

Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instruccion de
planificacion hidrologica.

Orden ARM/1312/2009, de 20 de mayo, por la que se regulan los sistemas para realizar el
control efectivo de los volimenes de agua utilizados por los aprovechamientos de agua del
dominio puablico hidraulico, de los retornos al citado dominio publico hidraulico y de los
vertidos al mismo.

> Ley 32/2014, de 22 de diciembre, de Metrologi a.

» Real Decreto 244/2016, de 3 de junio, por el que se desarrolla la Ley 32/2014, de 22 de

diciembre, de Metrologia.

Orden ICT/155/2020, de 7 de febrero, por la que se regula el control metrolégico del Estado
de determinados instrumentos de medida.
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NORMATIVA DE REGULADORA DEL PLAN DE

RECUPERACION TRANSFORMACION Y RESILIENCIA.
>

Reglamento MRR (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero
de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperacion y Resiliencia.

Reglamento TAXONOMIA (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo Yy del Consejo, de 18
de junio de 2020, relativo al establecimiento de un marco para facilitar las inversiones
sostenibles, en cuanto que todas las actuaciones que se ejecuten dentro del Plan Nacional de
Recuperacion, Transformacion y Resiliencia (PRTR) deben cumplir el principio de no
causar un perjuicio significativo a los objetivos medioambientales recogidos en el articulo
17 del citado Reglamento, y por el que se modifica el Reglamento (UE) 2019/2088.

Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para
la modernizacion de la Administracion publica y para la ejecucion del Plan de Recuperacion,
Transformacion y Resiliencia.

El Acuerdo del Consejo de Ministros de 27 de abril de 2021, por el que se aprueba el Plan de
Recuperacion, Transformacion y Resiliencia.

Los Actos Delegados del Reglamento de Taxonomia, «Supplementing Regulation (EU)
2020/852 of the European Parliament and of the Council by establishing the technical
screening criteria for determining the conditions under which an economic activity qualifies
as contributing substantially to climate change mitigation or climate change adaptation and
for determining whether that economic activity causes no significant harm to any of the
other environmental objectives» («Actos Delegados de Taxonomia»).

2021/C 58/01: Guia Técnica de la Comision Europea. La «Guia técnica sobre la
aplicacion del principio de «no causar un perjuicio significativo» en virtud del Reglamento
relativo al Mecanismo de Recuperacion y Resiliencia.

NIPO: 665-21-072-9 Guia Técnica del MITECO La «Guia para el disefio y desarrollo de
actuaciones acordes con el principio de no causar un perjuicio significativo al medio
ambiente» publicada por el Ministerio para la Transicion Ecoldgica y el Reto Demografico.

Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestion
del Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia.
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» Orden HFP/1031/2021, de 29 de septiembre, por la que se establece el procedimiento y
formato de la informacién a proporcionar por las Entidades del Sector Publico Estatal,
Autonémico y Local para el seguimiento del cumplimiento de hitos y objetivos y de
ejecucién presupuestaria y contable de las medidas de los componentes del Plan de
Recuperacion, Transformacion y Resiliencia.

» Orden HFP/55/2023, de 24 de enero, relativa al analisis sistematico del riesgo de conflicto
de interés en los procedimientos que ejecutan el Plan de Recuperacion, Transformacion y
Resiliencia.

5.4 CUESTIONES LITIGIOSAS

Las cuestiones litigiosas que pudieran suscitarse en relacion con los actos que se dicten en la
contratacion a realizar podran ser objeto de recurso de conformidad con lo dispuesto en la Ley
29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdiccién Contencioso-administrativa.

Asimismo, serdn susceptibles de recurso potestativo especial en materia de contratacion
(recurso especial) los siguientes actos y decisiones relacionadas en el apartado 2 del articulo 44 de
la LCSP

Los defectos de tramitacion que afecten a actos distintos de los contemplados en el apartado 2 del
articulo 44 de la LCSP podran ser puestos de manifiesto por las personas interesadas al 6rgano de
contratacion, a efectos de su correccion con arreglo a derecho, y sin perjuicio de que las
irregularidades que les afecten puedan ser alegadas al recurrir el acto de adjudicacion.

Contra las actuaciones mencionadas en el articulo 44.2 de la LCSP como susceptibles de ser
impugnadas mediante recurso especial, no procedera la interposicion de recursos administrativos
ordinarios. La resolucion del recurso especial podra ser objeto de impugnacion en la jurisdiccion
contencioso-administrativa.

No obstante lo anterior, los acuerdos que adopte el 6rgano de contratacién en los procedimientos
relativos a las prerrogativas establecidas en el articulo 190 de la LCSP, salvo las modificaciones
mencionadas en el articulo 44 apartado 2 letra d) de la LCSP, pondran fin a la via administrativa, y
seran inmediatamente ejecutivos, pudiendo ser recurridos potestativamente en reposicion ante el
mismo organo que los dictd, o ser impugnado mediante recurso contencioso-administrativo,
conforme a lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdiccion
Contencioso-administrativa.
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6. APTITUD PARA CONTRATAR

Solo podran ser adjudicatarias de este contrato las empresas que, de conformidad con lo dispuesto
en los articulos 65 y siguientes de la LCSP, retunan los requisitos de aptitud que se enumeran en los
siguientes apartados, que deberan concurrir en la fecha final de presentacion de ofertas y subsistir
en el momento de formalizar el contrato.

6.1 CAPACIDAD PARA OBRAR

Podran contratar las personas naturales o juridicas, espafiolas o extranjeras, que tengan plena
capacidad de obrar, acreditada segun corresponda en cada caso:

Las personas juridicas solo podran ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones esten
comprendidas dentro de los fines, objeto o &mbito de actividad que, a tenor de sus estatutos
o reglas fundacionales, le sean propios. Deberan presentar escritura de constitucion, o de
modificacion, en su caso, debidamente inscrita en el Registro mercantil cuando este
requisito sea exigible. Si dicho requisito no fuere exigible, la acreditacion de la capacidad de
obrar se realizard& mediante escritura 0 documento de constitucion, estatutos o acta
fundacional en el que consten las normas por las que se regula su actividad, inscritos en el
Registro publico que corresponda, segun el tipo de persona juridica de que se trate.

Las uniones de empresarios y/o empresarias que se constituyan temporalmente al efecto,
sin que sea necesaria su formalizacion en escritura publica hasta que, en su caso, se les haya
adjudicado el contrato.

En caso de empresario individual, lo hard en nombre propio comprobando su identidad, la
mesa de contratacion.

Las empresas no espafolas de Estados miembros de la Union Europea o de los Estados
signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econdémico Europeo tendran capacidad para
contratar con el sector publico siempre que, con arreglo a la legislacion del Estado en que
estén establecidas, se encuentren habilitadas para realizar la prestacion de que se trate.
Cuando la legislacion del Estado en que se encuentren establecidas estas empresas exija una
autorizacion especial o la pertenencia a una determinada organizacion para poder prestar en
él el servicio de que se trate, deberan acreditar que cumplen este requisito.
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- Las restantes empresas extranjeras podran contratar con el sector pablico si justifican,
mediante informe emitido por la correspondiente Oficina Econdmica y Comercial de Espafia
en el exterior, que se acompafiara a la documentacion que se presente, acreditando que el
Estado de procedencia de la empresa extranjera admite, a su vez, la participacién de
empresas espafiolas en la contratacion de su sector publico, en forma sustancialmente
analoga, o, en su caso, que dicho Estado es signatario del Acuerdo sobre Contratacion
Pablica de la Organizacion Mundial del Comercio; y deberan acreditar su capacidad de
obrar mediante informe de la Mision Diplomatica Permanente de Espafia en el Estado
correspondiente o en la Oficina Consular en cuyo &mbito territorial radique el domicilio de
la empresa.

- Las personas que contraten con la entidad contratante podran hacerlo por si, 0 mediante la
representacion de personas debidamente facultadas para ello. Cuando la entidad propuesta
actue mediante representante, debera aportarse poder bastante acreditativo de la existencia
de la representacion y del &mbito de sus facultades para licitar.

Esta condicion debera concurrir en la fecha final de presentacion de ofertas y subsistir en el
momento de formalizar el contrato

La falta de entrega de la informacion que la justifique sera motivo de exclusion del
procedimiento en el que esté participando.

6.2 PROHIBICIONES PARA CONTRATAR

La ausencia de prohibiciones para contratar se acreditard mediante la entrega del Anexo | firmado
por parte del contratista.

6.3 DOCUMENTACION ACREDITATIVA DE HALLARSE AL
CORRIENTE DE SUS OBLICACIONES TRIBUTARIAS Y CON LA
SEGURIDAD SOCIAL.

Adicionalmente, se debera disponer de la siguiente documentacion, y que sera solicitada al contra-
tista en el mismo en el momento de formalizacion del contrato:

» Acreditacion de estar al corriente de sus obligaciones tributarias: certificado acreditativo del
cumplimiento de las obligaciones frente a Hacienda, expedido por la Agencia Estatal de
Administracion Tributaria. Debera estar expedido a nombre de la entidad contratista o sub-
contratista (no a nombre de su representante), estar en vigor a fecha de formalizacion del
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contrato e indicar que tiene caracter positivo, asi como que se expide a los efectos de lo es-
tablecido en este articulo.

» Acreditacion de estar al corriente de sus obligaciones con la Seguridad Social: certificado
acreditativo del cumplimiento de las obligaciones ante la Tesoreria General de la Seguridad
Social. Debera estar expedido a nombre de la entidad contratista o subcontratista (no a nom-
bre de su de ingreso ninguna reclamacién por deudas ya vencidas con la Seguridad Social,
asi como que se expide a los efectos de lo establecido en este articulo.

Esta condicion debera concurrir en la fecha final de presentacion de ofertas y subsistir en el
momento de formalizar el contrato

La falta de entrega de la informacion que la justifique sera motivo de exclusién del
procedimiento en el que esté participando.

7. SOLVENCIA

Para ser adjudicataria del presente contrato de servicios, no es preceptivo ostentar clasificacion.

La acreditacion de la solvencia econdmica, financiera y técnica, se realizara por los medios estable-
cidos en las clausulas siguientes.

7.1 SOLVENCIA ECONOMICA Y FINANCIERA

Atendiendo a lo dispuesto en el los articulos 86 y siguientes de la LCSP, el criterio para la
acreditacion de la solvencia econdmica y financiera sera el volumen anual de negocios del licitador
o candidato, que referido al afio de mayor volumen de negocio de los tres ultimos concluidos.

El volumen anual de negocios del licitador o candidato se acreditara por medio de sus cuentas anua-
les aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si el empresario estuviera inscrito en dicho
registro, y en caso contrario por las depositadas en el registro oficial en que deba estar inscrito. Los
empresarios individuales no inscritos en el Registro Mercantil acreditaran su volumen anual de ne-
gocios mediante sus libros de inventarios y cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil.

Cuando por una razén valida, el operador econémico no esté en condiciones de presentar las refe-
rencias solicitadas por el drgano de contratacion, se le autorizara a acreditar su solvencia economica
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y financiera por medio de cualquier otro documento que el poder adjudicador considere apropiado
(Art.86.1de la LCSP).

Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 95 de la LCSP, el contratante podra soli-
citar aclaraciones sobre la documentacion presentada para acreditar la solvencia, o requerir la pre-
sentacion de otros documentos complementarios.

En los supuestos en los que los licitadores concurran bajo la forma de Unién Temporal de Empresas
0 promesa de constitucion de la misma, de resultar adjudicatarios, la solvencia acreditada por cada
uno de sus miembros se acumulara a la de los restantes, a efectos de valorar si retinen los requisitos
minimos exigidos.

Esta condicion debera concurrir en la fecha final de presentacion de ofertas y subsistir en el
momento de formalizar el contrato

La falta de entrega de la informacion que la justifique sera motivo de exclusion del
procedimiento en el que esté participando.

7.2 SOLVENCIA TECNICA

La solvencia técnica y profesional se acreditara mediante uno o varios de los siguientes medios:

a) Relacion de los principales servicios realizados o en ejecucion, en los ultimos tres afos
que incluya importe, fecha y destinatario, publico o privado, de los mismos.

b) Relacion del personal técnico, integrado o no en la empresa en el momento de realizacion
de la oferta, adscrito al contrato como parte integrante del EQUIPO DE TRABAJO Y
EQUIPO MINIMO ESTABLE (EME) , y segln lo especificado en documento
PPT/PDARO0079G2. Para lo cual sera necesario: la acreditacion de la titulacion y formacion
se realizara mediante presentacion de originales o fotocopias compulsadas de los titulos,
cursos recibidos y acreditacion de la experiencia o de participacion en proyectos.

Esta condicion debera concurrir en la fecha final de presentacion de ofertas y subsistir en el
momento de formalizar el contrato

La falta de entrega de la informacion que la justifique sera motivo de exclusion del
procedimiento en el que esté participando.
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8. PRESUPUESTO BASE DE LICITACION

El presupuesto base licitacion que incluye el impuesto VA como partida independiente, asciende a
ciento ochenta y cinco mil novecientos ochenta y un mil Euros con cinco céntimos de Euro
(185.981,05 €).

Dicho presupuesto se considera adecuado a los precios de mercado, y se desglosa en los siguientes
importes y conceptos:

» Costes Directos 131.138 €
» Costes Indirectos 13.865,66 €
» Otros Gastos: 8.700,1896 €

, @ lo que se afiade el VA, como partida independiente (32.277,70 €), resultando un Presupuesto
Base Licitacidon de 185.981,05 €.

9. EXISTENCIA DE CREDITO PRESUPUESTAREO

Existe crédito presupuestario adecuado y suficiente para atender a las obligaciones econémicas que
deriven de la contratacion, con cargo a la partida presupuestaria PDARO00079 proyecto
PDARO00079G2, por el siguiente importe:

- Presupuesto Base Licitacion de 185.981,05 €.

10. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

El Valor Estimado del Contrato, asciende a Ciento Cincuenta y Cuatro mil quinientos ochenta y
ocho con setenta y siente Euros (153.703,35 €), sin IVA.

Se ha determinado por el importe maximo, impuestos excluidos, y en base a los siguientes
conceptos:

e Costes derivados de los salarios actuales.
e Costes derivados de la ejecucién material de la prestacion.

e Gastos Generales de Estructura
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e Beneficio Industrial
e Posibles prorrogas
e Modificaciones del contrato.

Los costes salariales se han estimado tomando como referencia la Resolucion de 4 de abril de 2025,
de la Direccién General de Trabajo, por la que se registra y publica el X1X Convenio colectivo
estatal de empresas de consultoria, tecnologias de la informacion y estudios de mercado y de la
opinion publica

> Jefe de Proyecto (Area 3/ Grupo A): 45.000 €/afio.

> Desarrollador (Area 3/Grupo C/Nivel 1): 29.300 €/afio.

> Desarrollador (Area 3/Grupo C/Nivel 2): 27.400 €/afio.

> Ingeniero DevOps (Area 3/ Grupo A): 31.900 €/afio.

11. PRECIO DEL CONTRATO

El precio del contrato sera el que resulte de su adjudicacion, e incluira, como partida independiente,
el IVA.

En el precio del contrato se entienden incluidas todas las tasas, impuestos, directos e indirectos, que
graven la ejecucion del contrato, que correran por cuenta del contratista, salvo el IVA , que debera
soportarlo la entidad contratante y se incluira como partida independiente.

Se incluirén incluidos en el precio del contrato todos los gastos que resultasen necesarios para la
ejecucidn, incluidos los desplazamientos.

También serdn asumidos por cuenta del contratista, los costes derivados de formalizacion del
contrato, en caso de que este pudiera elevarse a escritura pablica.

12. REVISION DEL PRECIO DEL CONTRATO.

Dada la naturaleza del servicio y de conformidad con el Art.103.2 de la LCSP, el precio del contrato
no podréa ser objeto de revision.
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13. DURACION DEL CONTRATO Y PLAZO DE
EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion comenzara tras la fecha de formalizacion del contrato y terminara el
01/06/2026.

Proyecto PDAR00079G2

Solucion digital G PARTE 2

Fecha formalizacion del

01/06/2026
contrato

14. ADECUACION DEL PLIEGO DE CLAUSULAS
ADMINISTRATIVAS PARTICULARES A LOS
REQUERIMIENTOS DEL PLAN DE TRANSFORMACION
Y RESILIENCIA (PRTR)

Tal y como ya se ha mencionado, se trata un contrato financiado por el Mecanismo de
Recuperacion y Resiliencia, a traves de la SOLUCION G PARTE 2, del proyecto PDAR00079,
beneficiario de las ayudas reguladas mediante las érdenes:

- Orden TED/918/2023, de 21 de julio, por la que se aprueban las bases reguladoras de la
concesién de ayudas por concurrencia competitiva para la elaboracion de proyectos de di-
gitalizacién de comunidades de usuarios de agua para regadio en el marco del Plan de Re-
cuperacion, Transformacion y Resiliencia (PERTE digitalizacion del ciclo del agua), y se
aprueba la convocatoria del afio 2023.

- Orden TED/1148/2024, de 18 de octubre, por la que se modifica la Orden TED/918/2023,
de 21 de julio, por la que se aprueban las bases reguladoras de la concesién de ayudas por
concurrencia competitiva para la elaboracion de proyectos de digitalizacion de comunida-
des de usuarios de agua para regadio en el marco del Plan de Recuperacién, Transforma-
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cion y Resiliencia (PERTE digitalizacion del ciclo del agua), y se aprueba la convocatoria
del afio 2023; y por la que se aprueba la segunda convocatoria de subvenciones (2024).

Para dar cumplimiento al marco normativo PRTR al que se ha hecho referencia en el presente
pliego, en este punto se hace referencia a lo dispuesto en el ANEXO IV ADECUACION DEL
PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES A LOS
REQUERIMIENTOS DEL PLAN DE TRANSFORMACION Y RESILIENCIA (PRTR)
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ADJUDICACION DEL CONTRATO
14. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION

Contratacion de un servicio mediante procedimiento abierto simplificado.

Antes de formalizar el contrato, el dérgano de contratacion podrd renunciar a la celebracion del
mismo, o desistir de la licitacién convocada, de conformidad con lo establecido en el articulo 152
de la LCSP.

15. CRITERIOS DE ADJUDICACION

El contrato se adjudicara a la proposicion economica que oferte mejor calidad/precio en la
ejecucion del contrato. Serd evaluada con arreglo a los siguientes criterios de caracter objetivo y
evaluables de una forma automatica.

e CRITERIO 1. PRECIO. Se otorgard maxima puntuacion de 70 puntos a la oferta més
econOmica.

PE;: puntuacion obtenida en el criterio Precio Ofertado
Pmax: Puntuacién maxima asignada al criterio Precio Ofertado
Omax: Oferta con el precio mas bajo que no haya sido rechazada

O;:precio de cada una de las of ertas a valorar.
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CRITERIO PUNTUACION
OFERTADA

CRITERIO 2.Experiencia acreditada (20 puntos). Se
valorard hasta un maximo de 20 puntos la experiencia
acreditada del Jefe de Proyecto en proyectos similares a
este. En concreto: Experiencia acreditada de la empresa en
trabajos similares. Los trabajos tienen que estar
directamente relacionados con el ambito del desarrollo de
software para la gestién del agua en comunidades de
usuarios. Cada trabajo acreditado tendra una puntuacion de
5 puntos.

CRITERIO 3. Calidad de los trabajos (5 puntos). En
cuanto al desarrollo de la aplicacion Web (caso de uso
PROD-1001), se asignardn 5 puntos adicionales a las
empresas que oferten el uso de frameworks vy/o
componentes Open Sources.

CRITERIO 4. Plazo de ejecucién (5 puntos) Se daran 5
puntos adicionales a aquellas ofertas que puedan justificar
una mejora en los plazos de ejecucion del contrato. En
concreto, que una vez transcurridos 6 meses desde la
formalizacién del contrato, la prestacion pueda estar
ejecutada al 30 % de la prestacion.

CRITERIO 5. DE DESEMPATE.

Si, efectuada la valoracion de las proposiciones, con arreglo a lo establecido en las clausulas
anteriores, se produjese algun empate en la puntuacion final, el desempate se resolvera en favor de
las proposiciones presentadas por aquellas empresas que, puedan proponer reducciones en los
plazos de ejecucion de la prestacion.

En concreto, que una vez transcurridos 6 meses desde la formalizacion del contrato, que la
prestacion pueda estar ejecutada al 40 % de la prestacion.
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16. PRESENTACION DE PROPOSICIONES

Las proposiciones y la documentacion complementaria se presentaran, en el plazo sefialado en el
anuncio de licitacion. Deberan ajustarse a los pliegos y documentacion que rigen la licitacion, y su
presentacion supone la aceptacion incondicionada por el empresario del contenido de la totalidad de
sus clausulas o condiciones, sin salvedad o reserva alguna.

Segun la Disposicion adicional duodécima, de la LCSP, los plazos establecidos se entenderan
referidos a dias naturales, salvo que se indique expresamente que deben computarse los dias habiles.
No obstante, si el tultimo dia del plazo fuera inhabil, este se entendera prorrogado al primer dia habil
siguiente.

Para poder preparar y presentar las ofertas, examinar los pliegos y documentacion del expediente de
contratacion, deberan acceder al enlace de descarga: http://riegosaltoaragon.es/tramites-de-
interes/contratacion/Expediente-PDAR00079G2/, donde se ha publicado el Anuncio de la
Licitacion.

Las proposiciones seran secretas y se arbitraran los medios que garanticen tal caracter hasta el
momento de apertura de las proposiciones.

Las ofertas se presentaran en papel, mediante sobre cerrado, de forma confidencial, garantizando la
integridad de las mismas hasta el momento en que se constituya la mesa de contratacion para
proceder a la apertura de las ofertas.

No se admitiran ofertas presentadas fuera de plazo, y en forma diferente a las condiciones
establecidas en este Pliego.

Una vez remitida la documentacion, ésta no podra ser retirada salvo que la retirada sea justificada.

Ante cualquier duda que el licitador pueda tener, respecto a los requerimientos técnicos que debe
reunir su equipo informatico para participar en el procedimiento de contratacion, la forma de
acceder a la asistencia de soporte técnico adecuado, formato de las ofertas, o cualquier otra cuestion
o0 incidencia que le pueda surgir en la preparacion y presentacion de ofertas telematicas, puede
ponerse en  contacto, con la debida antelacion a travées de  correo:
administracion@riegosaltoaragon.es, indicando ASUNTO: CONTRATACION
PDAR00079G2
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Los interesados en el procedimiento de licitacion podran solicitar informacién adicional sobre el
expediente hasta seis dias antes del cierre del plazo de licitacion. Dicha solicitud se efectuara
exclusivamente a través de la Plataforma de Contratacion del Sector Pablico, no admitiéndose las
realizadas por otro medio.

Las respuestas a las solicitudes de aclaracion del contenido de los pliegos de clausulas
administrativas particulares y de prescripciones técnicas tendran caracter vinculante, y el plazo para
su contestacion sera de 6 dias naturales, dependiendo de la complejidad de las mismas.

No obstante, si las preguntas y respuestas son, a juicio del érgano de contratacion, de mero tramite
podran realizarse y contestarse con un limite de 24 horas.

Cada licitador no podra presentar mas de una proposicion

Tampoco podra suscribir ninguna propuesta en union temporal con otros si lo ha hecho
individualmente o figurar en mas de una unién temporal. La infraccion de estas normas dara lugar a
la no admisidn de todas las propuestas por €l suscritas.

En la proposicién debera indicarse, como partida independiente, el importe del Impuesto sobre el
Valor Afadido que deba ser repercutido.

16.1 CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES
16.1.1 SOBRE 1. DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA (ANEXO 1)

En relacion con la presentacion de la documentacion acreditativa del cumplimiento de los requisitos
previos, se observaran las reglas establecidas a continuacion (art.157 y 159 LCSP):

a) Las proposiciones en el procedimiento abierto deberan ir acompafiadas de una declaracion
responsable que se ajustara al Anexo | del presente Pliego y que debera estar firmada y con la
correspondiente identificacion, en la que el licitador ponga de manifiesto lo siguiente:

1° Que la sociedad esta validamente constituida y que conforme a su objeto social puede presentarse
a la licitacién, asi como que el firmante de la declaracion ostenta la debida representacion para la
presentacion de la proposicién y de aquella.

2° Que cuenta con la correspondiente clasificacion, en su caso, 0 que cumple los requisitos de
solvencia econdmica, financiera y técnica o profesional exigidos, en las condiciones que establezca
el pliego de conformidad con el formulario normalizado del documento europeo Unico de
contratacion a que se refiere el articulo siguiente.

3° Que no esté incursa en prohibicion de contratar por si misma ni por extension como consecuencia
de la aplicacion del articulo 71.3 de esta Ley.
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4° La designacion de una direccion de correo electrénico en que efectuar las notificaciones, que
deberé ser «habilitada» de conformidad con lo dispuesto en la disposicion adicional decimoquinta,
en los casos en que el érgano de contratacion haya optado por realizar las notificaciones a traves de
la misma. Esta circunstancia debera recogerse en el pliego de clausulas administrativas particulares.

En los casos en que el empresario recurra a la solvencia y medios de otras empresas (Art.75 LCSP),
cada una de ellas también deberd presentar una declaracion responsable en la que figure la
informacion pertinente para estos casos con arreglo al formulario normalizado del documento
europeo Unico de contratacién a que se refiere el articulo siguiente.

En todos los supuestos en que varios empresarios concurran agrupados en una union temporal, se
aportara una declaracion responsable por cada empresa participante en la que figurard la
informacion requerida en estos casos en el formulario del documento europeo unico de contratacion
a que se refiere el articulo siguiente.

Adicionalmente a la declaracion o declaraciones a que se refiere el parrafo anterior se aportara el
compromiso de constituir la unién temporal por parte de los empresarios que sean parte de la misma
de conformidad con lo exigido en el apartado 3 del articulo 69 de esta Ley.

Ademas de la declaracion responsable a que se refiere la letra a) anterior, las empresas extranjeras,
en los casos en que el contrato vaya a ejecutarse en Espafa, deberan aportar una declaracion de
sometimiento a la jurisdiccién de los juzgados y tribunales espafioles de cualquier orden, para todas
las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su
caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante.

El 6rgano o la mesa de contratacién podran pedir a los candidatos o licitadores que presenten la
totalidad o una parte de los documentos justificativos, cuando consideren que existen dudas
razonables sobre la vigencia o fiabilidad de la declaracion, cuando resulte necesario para el buen
desarrollo del procedimiento y, en todo caso, antes de adjudicar el contrato.

No obstante lo anterior, cuando el empresario esté inscrito en el Registro Oficial de Licitadores y
Empresas Clasificadas del Sector Publico o figure en una base de datos nacional de un Estado
miembro de la Union Europea, como un expediente virtual de la empresa, un sistema de
almacenamiento electrénico de documentos o un sistema de precalificacion, y estos sean accesibles
de modo gratuito para los citados drganos, no estard obligado a presentar los documentos
justificativos u otra prueba documental de los datos inscritos en los referidos lugares.
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Las circunstancias relativas a la capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones de contratar a las
que se refieren los apartados anteriores, deberan concurrir en la fecha final de presentacion de
ofertas y subsistir en el momento de perfeccion del contrato.

ASUNTO A INDICAR FUERA DEL SOBRE: CONTRATACION PDAR00079G2. NOMBRE
DE LAEMPRESA

El sobre 1 contendra los siguientes documentos:

1.1 RESUMEN DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA EMPRESA

Denominacion y tipo de empresa:

Numero de identificacion , Si s pyme 0 no:

Contrato al que licita: PDAR00079G2

Nombre apoderados que firman la oferta
Direccidn de correo_habilitada para notificaciones:
Adjuntar. DECLARACION RESPONSABLE ANEXO | (art.140)
Si tiene pensado subcontratar, debera indicar el % del contrato que va a

subcontratar

Si la empresa licitadora recurre a la solvencia de otras empresas o medios para acreditar la
solvencia, estas deberan entregar el ANEXO |.

16.1.2 SOBRE 2. OFERTA ECONOMICA (ANEXO 1)

El SOBRE 2 contendra la oferta econdmica y la proposicion relativa a los criterios cuantificables
mediante la mera aplicacion de formulas para la licitacion del contrato.

Las empresas licitadoras incluirdn en este sobre su oferta econdmica que debera redactarse segun
modelo ANEXO 11

En la proposicion economica, que no debera superar el presupuesto de licitacion establecido en el
presente pliego, debera indicarse, como partida independiente, el importe del Impuesto sobre el
Valor Afiadido (IVVA) que deba ser repercutido.

En relacion con los criterios cuantificables, 2 y 3, se debera aportar la relacion de los documentos
que la integran, firmada por la licitadora, en la que declare, bajo su responsabilidad, ser ciertos los
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datos aportados, ajustado al modelo de proposicion de criterios de valoracion cuantificables de
forma automatica segun Anexo llI.

Si algun licitador no aporta la documentacién relativa a alguno de los criterios a que se refiere este
apartado, o la misma no contiene todos los requisitos exigidos en los parrafos anteriores, la
proposicion de dicho licitador no sera valorada respecto del criterio de que se trate.

EL drgano de contratacion se reserva la facultad de comprobar en cualquier momento la certeza de
las manifestaciones realizadas y de la documentacion aportada por los licitadores y su veracidad,
bien antes de la adjudicacion del contrato, o bien durante su vigencia, pudiendo realizar tal
comprobacion por si misma, o mediante peticion a la licitadora o adjudicataria de documentacion o
informes complementarios.

La falsedad o inexactitud de tales datos provocara la desestimacion de la oferta o, en su caso, la
resolucion del contrato, con pérdida, en su caso, de la garantia constituida, asi como la exigencia de
las responsabilidades e indemnizaciones que de tal hecho se deriven

ASUNTO A INDICAR FUERA DEL SOBRE: CONTRATACION PDAR00079G2 NOMBRE
DE LAEMPRESA

El SOBRE 2 contendra el Modelo Anexo 11, y Anexo 111 cumplimentados.
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RESUMEN

SOBRE 1
e FUERA:
CONTRATACION PDAR00079G2. NOMBRE DE LA EMPRESA

e DENTRO:
ANEXO | MODELO GENERAL DE DECLARACION RESPONSABLE

SOBRE 2

e FUERA
CONTRATACION PDAR00079G2. NOMBRE DE LA EMPRESA

e DENTRO:

ANEXO Il OFERTA ECONOMICA Y PROPOSICION RELATIVA A LOS CRITERIOS
CUANTIFICABLES MEDIANTE APLICACION DE FORMULAS

ANEXO 1l DECLARACION RESPONSABLE EN REFERENCIA A LOS CRITERIOS
DE VALORACION CUANTIFICABLES DE FORMA AUTOMATICA

17. GARANTIA PROVISIONAL

De acuerdo con lo establecido en el Art.106.1 de la LCSP, los licitadores no constituirdn garantia
provisional.

18. MESA DE CONTRATACION

El 6rgano de contratacion estara asistido por una Mesa de Contratacion, competente para calificar la
documentacion presentada por los licitadores, incluida el analisis y comprobacion de la
documentacidn requerida al licitador que haya presentado la mejor oferta y, en su caso, acordar la
exclusion de los licitadores que no acrediten el cumplimiento de los requisitos previos exigidos en
la contratacion; valorar las proposiciones de los licitadores, proponer la calificacion de una oferta
como anormalmente baja, elevar al 6rgano de contratacion la propuesta de adjudicacion que
corresponda.

La Mesa de contratacion estard compuesta por los siguientes componentes, nombrados por el
Organo de Contratacion:
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e Presidente
e Vicepresidente
e Tesorero
e Secretario
e \ocal Coordinador Comisién Uso de las Aguas
e \ocal Coordinador Area Informatica
e Interventor, Técnico adscrito econémica
e Técnico adscrito a Comision Uso de las Aguas.
e Técnico adscrito al Area de Informatica.
La Presidencia de la Mesa de Contratacion, recaera sobre el Presidente del Organo de Contratacion.

La Vicepresidencia de la Mesa de Contratacion, recaera sobre el Vicepresidente del Organo de
Contratacion.

La Mesa de Contratacion podrd solicitar, previa autorizacion del organo de contratacion, el
asesoramiento de personal técnico o personas expertas independientes, con conocimientos
acreditados en las materias relacionadas con el objeto del contrato.

La Mesa de Contratacién podra solicitar, antes de formular su propuesta, cuantos informes técnicos
considere precisos. Igualmente, podran solicitarse estos informes cuando sea necesario verificar que
las ofertas cumplen con las especificaciones técnicas del pliego.

De todo lo actuado en las reuniones de la Mesa de contratacion se dejara constancia en las actas,
informes, o en el Informe de Propuesta de Adjudicacion, en el que se reflejaran el resultado del
procedimiento, excluyéndose aquella informacién que no sea susceptible de publicacion de acuerdo
con la legislacion vigente, y que sera elaborado teniendo en consideracion los apartados que
procedan con arreglo al articulo 336 de la LCPS. Todo ello sin perjuicio de su comunicacion o
notificacion a los licitadores afectados, segun proceda

Los actos de la mesa que decidan directa o indirectamente sobre la adjudicacion, determinen la
imposibilidad de continuar el procedimiento o produzcan indefension o perjuicio irreparable a
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derechos o intereses legitimos se podran notificar a los licitadores afectados con indicacion de los
recursos que procedan contra dicha decision.

19. APERTURA DE PROPOSICIONES

La apertura de las proposiciones deberd efectuarse en el plazo maximo de veinte dias contado desde
la fecha de finalizacion del plazo para presentar las mismas.

La apertura de la documentacion recibida se realizara mediante convocatoria de la mesa de
contratacion en la sede del 6rgano de contratacion: Paseo Ramon y Cajal, 96. CP. 22006 Huesca.

La convocatoria de la mesa de contratacion deberd realizarse con una antelacién minima de tres dias
habiles.

La apertura de los sobres que contienen la documentacion requerida para elaborar la proposicion se
hara por el orden que proceda de conformidad con lo establecido en el articulo 145 de la LCSP, en
funcion del método aplicable para valorar los criterios de adjudicacidn establecidos en los pliegos.

Concluido el plazo de presentacion de proposiciones, y en el plazo maximo de veinte dias desde la
fecha de finalizacion del plazo para presentar las mismas, y con tres dias de antelacion, se
constituird la Mesa de contratacion, con objeto de proceder a la apertura del SOBRE 1 que contiene
la documentacidn general de la licitacion, a los efectos de calificar la documentacion presentada.

Si se observase defectos subsanables en la documentacién, lo comunicard a los interesados,
concediéndose un plazo de tres dias para que los licitadores los corrijan o subsanen, ante la propia
Mesa de contratacion.

Si la documentacion de un licitador contuviese defectos sustanciales o deficiencias materiales no
subsanables, no sera admitido a la licitacion.

La Mesa de Contratacion, una vez calificada la documentacion general y realizadas las
subsanaciones y, en su caso, aportadas las aclaraciones o documentos complementarios requeridos,
o transcurrido el plazo que se hubiere conferido al efecto, procedera a la apertura del SOBRE 2.

Una vez realizada por la Mesa de Contratacion la evaluacion de todas las ofertas presentadas, ésta
elaborard un informe de propuesta de adjudicacién razonada con arreglo a los criterios de
valoracion determinados en los Pliegos; y que se elevara al 6rgano de contratacion

Dicha propuesta no crea derecho alguno mientras el 6rgano de contratacion no dicte la resolucion
de adjudicacion.

El 6rgano de contrataciéon dara traslado del informe de propuesta de adjudicacion, al érgano
colegiado Junta de Gobierno.

FlnanCIado por s s Plan de Recu_;:_ueracidn,
la Unién Europea il :;’&ER;EANSICION ECOLOGICA N VResioncia "
&

2 Y EL RETO DEMOGRAFICO

NextGenerationEU



Pagina 30 de 52

A

RIEGOS

del alto aragon

PCAP_PDARO00079G2

Si una vez valoradas las ofertas admitidas se produjera igualdad entre dos o mas licitadoras, se
aplicara el criterio de desempate previsto en los Pliegos y para ello, antes de formular la propuesta
de adjudicacidn, se requerird a las empresas que se hallan en situacién de igualdad para que en el
plazo de cinco (5) dias habiles, a contar desde el siguiente al requerimiento aporten la
correspondiente documentacion acreditativa.

Si algun sujeto licitador de los requeridos no atendiese el requerimiento en el plazo indicado se
entendera que renuncia a la aplicacion del referido criterio de desempate.

Se establecen los siguientes parametros objetivos en virtud de los cuales se entendera que la
proposicion no puede ser cumplida por ser considerada anormalmente baja:

> aquella cuya baja supere en un diez por ciento (10%) a la media aritmetica de las ofertas
econdmicas presentadas.

» en caso de presentarse dos ofertas aquella cuya baja supere en un diez por ciento (14%) a la
media aritmética de las ofertas econémicas presentadas.

> en el supuesto que solo hubiera un (1) licitador, tendra tal consideracion la oferta cuya baja
supere el diecisiete por ciento (17 %), del valor estimado del contrato.

» en todo caso, ninguna de las ofertas presentadas podra ser inferior al 17 % del Valor
Estimado del Contrato.

Si la oferta del licitador que ha recibido la mejor puntuacion, resulta, en aplicacion de los citados
parametros, incursa en presuncion de anormalidad, la mesa de contratacion, recabara
informacidn necesaria para que el 6rgano de contratacion pueda estar en disposicion de determinar
si efectivamente la oferta resulta anormalmente baja en relacion con la prestacion y por ello debe
ser rechazada o si, por el contrario, la citada oferta no resulta anormalmente baja y, por ello, debe
ser tomada en consideracion para adjudicar el contrato; sin perjuicio de la peticion simultinea al
resto de licitadores cuyas ofertas se presuman igualmente anormales, por razones de eficiencia
procedimental.

Para ello, la mesa de contratacion, solicitara en un plazo maximo de 5 dias habiles, a contar
desde el envio de la correspondiente comunicacion, al licitador que justifique la valoracion de la
oferta y precise las condiciones de la misma, en particular: el desglose del importe total mediante
asignacion de precio a todos los CASOS DE USO previstos en los Pliegos mediante entrega de
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ANEXO 1V; no siendo justificables precios por debajo de mercado o que incumplan lo establecido
en el articulo 201 de la LCSP, o la posible obtencién de una ayuda de Estado.

Si transcurrido este plazo la mesa de contratacion no hubiera recibido dichas justificaciones,
propondra al drgano de contratacion que la proposicién no puede ser cumplida, por lo que la
empresa que la haya realizado quedara excluida del procedimiento. Si, por el contrario, se reciben
en plazo las citadas justificaciones, la mesa de contratacion remitira al 6rgano de contratacion la
propuesta correspondiente para que éste pueda decidir la aceptacion o no de la oferta.

En todo caso, seran rechazadas aquellas ofertas anormalmente bajas por vulnerar la normativa sobre
subcontratacion o no cumplir las obligaciones aplicables en materia medioambiental, social o
laboral, nacional o internacional. incluyendo el incumplimiento de los convenios colectivos
sectoriales vigentes, en aplicacion de lo establecido en el articulo 201 de la LCSP.

20. ADJUDICACION

Aceptada por el organo de contratacion la propuesta de adjudicacion formulada por la Mesa de
Contratacion, los servicios correspondientes requeriran a la licitadora propuesta como adjudicataria
para que, dentro del plazo de diez (10) dias habiles, a contar desde el siguiente a aquel en que haya
recibido el requerimiento, presente la siguiente documentacién segln lo establecido en el presente
Pliego:

» Documentacion acreditativa de capacidad de obrar.
> Documentacidn acreditativa de no incurrir en causa de prohibicion para contratar.

» Documentacién acreditativa de hallarse al corriente de pago en sus obligaciones
tributarias y con la Seguridad Social.

» Documentacién acreditativa de la solvencia.

La mesa de contratacion verificara la documentacion presentada y que el propuesto adjudicatario
acredita documentalmente el cumplimiento de los requisitos de participacion exigidos.

De no cumplir adecuadamente el requerimiento en el plazo se otorgara un plazo para subsanar los
defectos en dicha documentacion.

De no ser subsanables los defectos o de no subsanarlo en el plazo de 3 dias se entendera que la
persona licitadora ha retirado su oferta y se le impondra una penalidad econdémica, por importe de 3%
del presupuesto base de licitacion euros.

En el supuesto de que el licitador, por causa justificada, solicitara una ampliacién del plazo indicado
en esta clausula, el érgano de contratacion podra autorizarla en un plazo no superior a 5 dias habiles,
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si las circunstancias lo aconsejan y con ello no se perjudica a terceros. Tanto la solicitud de
ampliacion como la decision sobre la misma se tendran que producir antes de que finalice el plazo
inicial..

Asimismo, se recabara la misma documentacion al licitador siguiente, por el orden en que hayan
quedado clasificadas las ofertas.

La adjudicacion del contrato debera realizarse en el plazo méximo de dos meses, a contar desde el
dia siguiente al de la apertura del primer archivo que contenga una parte de la proposicion.

Este plazo se ampliara en quince dias habiles si alguna de las proposiciones presentadas se
encuentra incursa en presuncion de anormalidad.

Transcurrido el indicado plazo sin haberse dictado acuerdo sobre la adjudicacion, los licitadores
podran retirar sus ofertas y las garantias constituidas

De conformidad con lo establecido en el articulo 53 de la LCSP, quedarda en suspenso la
adjudicacion del contrato si contra la misma se interpusiese el recurso especial en materia de
contratacion, regulado en los articulos 44 y ss. de la LCSP .

No podré declararse desierta la licitacion siempre que exista alguna proposicion que sea admisible
con arreglo a las condiciones exigidas en el presente pliego y en el de prescripciones técnicas.

No obstante, el drgano de contratacion podra, en cualquier momento antes de la formalizacion, y
solo por razones de interés publico debidamente justificadas en el expediente, adoptar la de-cision
de no adjudicar o celebrar el contrato.

21 GARANTIA DEFINITIVA

De conformidad con el articulo 107.2 de la LCSP, se exige por resolucion motivada del érgano de
contratacion una garantia complementaria de 5 % del importe del precio final ofertado, IVA
excluido y que, a todos los efectos, tendra la consideracion de garantia definitiva.

La garantia podra constituirse en metalico, mediante aval, en valores de deuda publica, o por
contrato de seguro de caucion, en la formay condiciones establecidas reglamentariamente.

Si la propuesta de adjudicacion recayera en una union temporal de empresas, cada una de las
entidades participes en la misma deberd presentar la documentacion relacionada en los apartados
anteriores, salvo la relativa a la garantia definitiva.
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A tenor de lo establecido en el Articulo 24 de la Ley 4/2021, de 25 de junio, de Medidas Urgentes
de Agilizacion y Simplificacion de Procedimientos para la Gestion y Ejecucion de los Fondos
Europeos de Recuperacion, la garantia definitiva se constituira mediante retencién en el precio.

El 6rgano de contratacidn retendra en el momento del primer pago las cantidades necesarias para la
constitucion de la garantia definitiva o, de no ser posible por ser su importe insuficiente, de los
sucesivos hasta completarla.

El importe retenido sera devuelto al contratista cuando finalice el plazo de garantia del contrato.

I FORMALIZACION DEL CONTRATO
21. FORMALIZACION DEL CONTRATO

El contrato debe formalizarse en documento administrativo constituyendo titulo suficiente para
acceder a cualquier registro publico segin modelo Anexo V1 al presente pliego.

El contratista podré solicitar que el contrato se eleve a escritura publica, corriendo de su cargo los
correspondientes gastos. En ningln caso se podran incluir en el documento en que se formalice el
contrato clausulas que impliquen alteracion de los términos de la adjudicacion.

En los contratos financiados con fondos procedentes del Plan de Recuperacién, Transformacion y
Resiliencia susceptibles de recurso especial en materia de contratacion conforme a lo previsto en el
articulo 44 de la LCSP, el 6rgano de contratacion no podra proceder a la formalizacion del contrato
hasta que hayan transcurrido diez dias naturales a partir del dia siguiente a la notificacion de la
resolucion de adjudicacién del contrato, de acuerdo con lo establecido en el articulo 58 a) del RDL
36/2020.

Los servicios dependientes del oOrgano de contratacion requerirdn al adjudicatario para que
formalice el contrato en plazo no superior a cinco dias a contar desde el siguiente a aquel en que
hubiera recibido el requerimiento, una vez transcurrido el plazo previsto en el parrafo anterior sin
que se hubiera interpuesto recurso que lleve aparejada la suspension de la formalizacion del
contrato. De igual forma procederd cuando el érgano competente para la resolucién del recurso
hubiera levantado la suspension.

Cuando por causas imputables al adjudicatario no se formalice el contrato dentro del plazo indicado
se le exigira el importe del 3 por ciento del presupuesto base de licitacion, impuestos excluidos, en
concepto de penalidad, que se hard efectivo en primer lugar contra la garantia definitiva, si se
hubiera constituido, sin perjuicio de lo establecido en la letra b) del apartado 2 del articulo 71.
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En este caso, el contrato se adjudicara al siguiente licitador por el orden en que hubieran quedado
clasificadas las ofertas.

Si las causas de la no formalizacion fueren imputables a la entidad contratante, se indemnizara al
contratista de los dafios y perjuicios que la demora le pudiera ocasionar.

No podra procederse en ningun caso a la ejecucion del contrato con caracter previo a su
formalizacion.

IV EJECUCION DEL CONTRATO

22. EJECUCION DEL CONTRATO

22.1 UNIDAD ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.
RESPONSABLE DEL CONTRATO y DIRECCION FACULTATIVA.
Corresponde a la unidad administrativa del contrato, competente por razon de la materia objeto del

contrato, realizar un seguimiento del cumplimiento formal de las obligaciones contractuales, con el
apoyo del responsable del contrato.

Esta unidad debe coadyuvar al responsable del contrato, del control de la ejecucién material para
asegurar la correcta ejecucion de lo contratado, tramitando los correspondientes expedientes de
penalizacion, incidencias en la ejecucion (revision de precios, prérroga, modificacion) y, en su caso,
resolucion anticipada, dado que todas las fases de un procedimiento culminan con un acto
administrativo.

Las facultades del responsable del contrato seran ejercidas por el/la director/a facultativo/a
conforme con lo dispuesto en los articulos 237 a 246 de la LCSP, supervisando la ejecucion del
mismo, que sera designado por el 6rgano de contratacion en el plazo maximo de 5 dias
naturales desde la adjudicacion del contrato.

La direccion facultativa sera la encargada de la coordinacion, inspeccion, comprobacion y
vigilancia para la correcta realizacion de la obra contratada, correspondiéndole adoptar las
decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta realizacion del
objeto del contrato, asi como la relacién directa e inmediata con el contratista, y al que acompafiado

*' * ', FlnanCIado por - P Plan de Recuperacion,
H ¥ MINISTERIO Transformacién

* * la Unién Eu ropea b "3 PARA LATRANSICION ECOLOGICA W v Resiliencia

i 1 A Y ELRETO DEMOGRAFICO

NextGenerationEU




/f\\ PCAP_PDAR00079G2
RIEGOS

del alto aragon

por el representante del contratista, se le debe permitir realizar todas las actuaciones que resulten
precisas para verificar la correcta ejecucion del contrato.

La modificacién en la designacion de la direccion facultativa, debe comunicarse por escrito y de
manera inmediata al contratista.

22.2 JEFE DE PROYECTO

El adjudicatario asume las responsabilidades inherentes a la direccion inmediata de los trabajos que
ejecute y debera designar en el momento de la perfeccion del contrato, un Jefe de Proyecto
interlocutor representante de la direccion de los trabajos, que debera ser un técnico competente en
las materias objeto del contrato, integrado en su propia plantilla, que sera el encargado de dirigir y
coordinar los trabajos y de transmitir las instrucciones precisas al personal adscrito a la ejecucion
del trabajo para garantizar su correcta ejecucion.

Entre sus obligaciones, estaran las siguientes:

a) Actuar como unico interlocutor de la empresa contratista con el 6rgano de contratacion, siendo
responsable de dirigir la prestacion del servicio y de impartir directamente las Ordenes e
instrucciones relativas a las cuestiones derivadas de la ejecucion del contrato, a los trabajadores de
la empresa contratista.

b) Distribuir el trabajo entre el personal encargado de la ejecucion del contrato, e impartir a dichos
trabajadores las drdenes e instrucciones de trabajo que sean necesarias en relacion con la prestacion
del servicio contratado.

c¢) Supervisar el correcto desempefio por parte del personal integrante del equipo de trabajo de las
funciones que tienen encomendadas, asi como controlar la asistencia de dicho personal al puesto de
trabajo.

d) Organizar el régimen de vacaciones del personal adscrito a la ejecucion del contrato, de forma
que no se altere la correcta ejecucion del servicio.

e) Informar al responsable designado por el 6rgano de contratacion de aquellas personas de la
empresa que dejen de estar adscritas a la ejecucion del contrato, asi como las variaciones,
ocasionales en la composicion del equipo de trabajo.

22.3 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

La persona contratista esta obligada a cumplir lo establecido en el presente pliego y en el de
prescripciones técnicas, asi como las instrucciones que, en su caso, le diere el responsable del
contrato designado por el 6rgano de contratacion.
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La persona contratista habra de cumplir las obligaciones medioambientales, sociales y laborales
establecidas en el derecho de la Unidn Europea, el derecho nacional, los convenios colectivos o las
disposiciones de derecho internacional medioambiental, social y laboral que vinculen al Estado.
Asimismo, la persona contratista tiene la obligacion de respetar la normativa vigente en materia de
proteccion de datos

En concreto, asumira las obligaciones que se deriven de las cuestiones relacionadas en el ANEXO
V ADECUACION DEL PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES
A LOS REQUERIMIENTOS DEL PLAN DE TRANSFORMACION Y RESILIENCIA
(PRTR)

La empresa contratista estd obligada a ejercer de modo real, efectivo y periodico el poder de
direccion inherente a todo empresario en relacion con sus trabajadores, asumiendo la negociacion y
pago de los salarios, la concesion de permisos, licencias y vacaciones, sustituciones, obligaciones
legales en materia de prevencion de riesgos laborales, y la imposicién de las sanciones
disciplinarias que fueran procedentes. Igualmente, la empresa contratista es responsable, como
empleadora, del cumplimiento de todas sus obligaciones con la Seguridad Social respecto a los
trabajadores con los que va a ejecutar las prestaciones que constituyen el objeto del contrato de
servicios, en particular del abono de las cotizaciones y del pago de prestaciones, y cuantos otros
derechos y obligaciones se deriven de la relacion contractual entre empleado y empleador.

La empresa contratista debe llevar a cabo la afiliacion y alta en la Seguridad Social de los
trabajadores adscritos a la ejecucién del contrato, debiendo el responsable del contrato comprobarlo
con cardcter previo al inicio de la ejecucion del contrato.

Corresponde exclusivamente a la empresa contratista la seleccion del personal que, reuniendo, en su
caso, los requisitos de titulacion y experiencia exigidos, formara parte del equipo de trabajo adscrito
a la ejecucion del contrato, sin perjuicio de la verificacion por parte de la entidad contratante del
cumplimiento de aquellos requisitos.

La empresa contratista velara especialmente que los trabajadores adscritos a la ejecucion del
contrato que desarrollen su actividad en locales o instalaciones del drgano de contratacion, se
realizaran sin extralimitarse en las funciones desempefiadas respecto de la actividad delimitada en
los pliegos como objeto del contrato.
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En el caso de que la empresa contratista incumpla las obligaciones asumidas en relacién con su
personal, dando lugar a que el 6rgano de contratacion resulte sancionado o condenado, la empresa
contratista deberd indemnizar a este de todos los dafios y perjuicios que se deriven de tal
incumplimiento y de las actuaciones de su personal.

La persona contratista debera guardar sigilo respecto a los datos o antecedentes que, no siendo
publicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato y hayan llegado a su conocimiento
con ocasién del mismo, con arreglo a lo dispuesto en el articulo 133.2 de la LCSP.

La adjudicataria esta obligada a suministrar al 6rgano de contratacion, previo requerimiento y en un
plazo de 10 dias, toda la informacion necesaria para el cumplimiento de las obligaciones
establecidas en la Ley 12/2014, de 26 de diciembre, de Transparencia y Acceso a la Informacion
Publica.

La informacion debera suministrarse acompafiada de una declaracion responsable de la
adjudicataria en la que se especifique, bajo su responsabilidad, que son ciertos los datos aportados
mediante transmision por medios electronicos o telematicos, que deben estar respaldados por
procedimientos que garanticen la autenticidad, confidencialidad de los documentos y el
reconocimiento de su firma, de acuerdo con la normativa vigente al respecto.

Corresponde al contratista controlar la observancia de todas las condiciones especiales de ejecucion
del contrato por parte de los subcontratistas, cuyos datos se computaran juntamente con los de aquel,
a los efectos del cumplimiento y de abonar el precio pactado a las subcontratistas 0 suministradoras
que intervienen en la ejecucion del contrato, en las condiciones establecidas en el articulo 216 de la
LCSP.

El contratista en todo caso debera realizar la correspondiente evaluacién de riesgos laborales y
ademas estara obligado a poner a disposiciéon del contrato los recursos preventivos adecuados,
conforme al articulo 22.bis del Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el
Reglamento de Servicios de Prevencion.

En funcion de las prestaciones contratadas, debera adecuarse la coordinacion de actividades
empresariales que corresponda, conforme al Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se
desarrolla el articulo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencion de Riesgos Laborales.

Los licitadores y contratistas adoptardn una conducta éticamente ejemplar y actuardn para evitar
prevenir, detectar y, en su caso, corregir el fraude y la corrupcion en cualquiera de todas sus
posibles formas comunicando inmediatamente en su caso a las autoridades competentes los
incumplimientos.
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Los licitadores y los contratistas deben adecuar su actividad a las normas y cénones éticos
correspondientes a las prestaciones objeto de los contratos y asumen particularmente las siguientes
obligaciones:

a)

b)

d)
e)

f)

9)

Comunicar inmediatamente al 6rgano de contratacion las posibles situaciones de conflicto
de intereses o de fraude y/o corrupcion en cuanto éstas sean percibidas.

No solicitar, directa o indirectamente, que un cargo o empleado publico influya en la adjudi-
cacion del contrato.

No ofrecer ni facilitar a cargos o empleados publicos ventajas personales o materiales, ni pa-
ra aquellos mismos ni para personas vinculadas con su entorno familiar o social.

No realizar acciones que pongan en riesgo el interés publico propio objeto del contrato.
Respetar los principios de libre mercado y de concurrencia competitiva, y abstenerse de rea-
lizar conductas que tengan por objeto o puedan producir el efecto de impedir, restringir o
falsear la competencia.

Denunciar cualquier acto o conducta que infrinja las obligaciones anteriores y estén rela-
cién-nados con la licitacion o cuyo contrato tuviera conocimiento.

Garantizar el principio de indemnidad a los denunciantes de irregularidades.

Las obligaciones establecidas en esta clausula seran también aplicables a los subcontratistas.

Si el contrato se le adjudico en virtud del criterio de desempate, el contratista estard obligado a
mantener las mismas circunstancias que motivaron la adjudicacion, durante toda la vigencia del
contrato.

El contratista debe cumplir todas las condiciones ofertadas en su proposicion.

El contratista asume la obligacion de adscribir a la ejecucién del contrato el mismo personal que
figura en el EME.

El cumplimiento de la obligacion principal del contrato, considerando como tal las entregas de los
resultados asociados a los programas periodicos de trabajo acordados entre la Direccion Facultativa
y la empresa adjudicataria.
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22.4 EJECUCION DEL CONTRATO

El contrato se ejecutara con estricta sujecion a las estipulaciones contenidas en el presente pliego de
clausulas administrativas particulares, en el pliego de prescripciones técnicas, en la oferta del
adjudicatario y de acuerdo con las instrucciones que el responsable del contrato.

La ejecucion del contrato se realizara a riesgo y ventura de la contratista, siendo responsable de la
calidad técnica de los trabajos realizados, asi como de las consecuencias que se deduzcan para la
entidad contratante o para terceros de las omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones
incorrectas en la ejecucién del contrato

Sera obligacion de la contratista indemnizar todos los dafios y perjuicios que se causen, por si 0 por
personal o medios dependientes del mismo, a terceros como consecuencia de las operaciones que
requiera la ejecucion del contrato. Cuando tales dafios y perjuicios hayan sido ocasionados como
consecuencia inmediata y directa de una orden de la entidad contratante sera responsable la misma
dentro de los limites sefialados en las leyes. (art. 196 LCSP).

Si el contrato se ejecutara de forma compartida con mas de un profesional, todos responderan
solidariamente de las responsabilidades a que se refiere esta clausula.

El responsable del contrato determinara si la prestacion realizada por el contratista se ajusta a las
prescripciones establecidas para su ejecucion y cumplimiento, requiriendo, en su caso, la
realizacion de las prestaciones contratadas y la subsanacion de los defectos observados con ocasion
de su recepcion. Si los trabajos efectuados no se adecuan a la prestacién contratada, como
consecuencia de vicios o defectos imputables al contratista, podra rechazar la misma quedando
exento de la obligacion de pago o teniendo derecho, en su caso, a la recuperacion del precio
satisfecho. El contratista tendrd derecho a conocer y ser oido sobre las observaciones que se
formulen en relacion con el cumplimiento de la prestacion contratada.

El trabajo objeto del contrato, en relacion a todas sus fases, si quedara en propiedad exclusiva de la
entidad contratante, incluyendo la transferencia del codigo fuente.

El desarrollo y puesta a disposicién de los productos objeto del presente contrato lleva aparejada la
cesion a la entidad contratante del derecho de propiedad intelectual o industrial de dichos productos,
pudiendo ésta, ademas, autorizar su uso a los entes, organismos y entidades pertenecientes al sector
publico a que se refiere el articulo 3.1 de la LCSP.

Podra reproducirlo, publicarlo y divulgarlo, de forma total o parcial sin que pueda efectuar
oposicion alguna el contratista. Paralelamente cualquier divulgacion debe realizarse con la
autorizacion expresa del organo de contratacion. Y siempre cumpliendo los requerimientos
establecidos en el Anexo V del presente pliego.
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El contratista tampoco podra utilizar para si, ni proporcionar a un tercero algin dato de los trabajos
objeto de contratacion sin autorizacion previa de la entidad contratante, siendo responsabilidad del
contratista de cualquier reclamacion, debiendo indemnizar a la entidad contratante de los perjuicios
que se puedan derivar de la interposicion de reclamaciones por cualquier motivo, incluidos los
gastos que puedan incurrir la entidad contratante por esta cuestion.

El érgano de contratacion podra, en cualquier momento solicitar la entrega de parte del trabajo
siempre que no afecte el desarrollo final de los mismos.

22.5 CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION

Se hace referencia a las cuestiones incluidas en el ANEXO V ADECUACION DEL PLIEGO DE
CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES A LOS REQUERIMIENTOS DEL PLAN
DE TRANSFORMACION Y RESILIENCIA (PRTR)

226 GASTOS E IMPUESTOS POR CUENTA DE LA
CONTRATISTA

Son por cuenta de la contratista los gastos que originen la licitaciéon y formalizacion del contrato, en
concreto, si éste se elevare a escritura publica.

Tanto en las proposiciones presentadas por los licitadores, como en los presupuestos de
adjudicacion se entienden comprendidos todas las tasas e impuestos, directos e indirectos, y
arbitrios municipales que graven la ejecucion del contrato, que correran por cuenta de la contratista,
salvo el IVA que deba ser soportado por la entidad contratante, que se indicara como partida
independiente, tanto en la proposicion presentada por la contratista, como en el documento de
formalizacion del contrato.

Se consideran también incluidos en la proposicion de la adjudicataria y en el precio del contrato
todos los gastos que resultaren necesarios para la ejecucion del contrato, incluidos los posibles
desplazamientos.

22.7 ABONOS AL CONTRATISTA

La contratista tendra derecho al abono de las prestaciones efectivamente realizadas a satisfaccion de
la entidad contratante, en la siguiente forma:
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El contratista debera presentar factura en formato electrénico con los requisitos exigidos en la
normativa aplicable, dentro de los treinta (30) dias siguientes a la fecha de la prestacién del servicio.

Las facturas deberan elaborarse segln instrucciones detalladas en el ANEXO V ADECUACION
DEL PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES A LOS
REQUERIMIENTOS DEL PLAN DE TRANSFORMACION Y RESILIENCIA (PRTR)

El 6rgano de contratacion debera constar en la factura como destinatario de la misma, siendo el
organo competente para su contabilizacion.

Presentada la factura, su conformidad debe efectuarse por la unidad encargada del seguimiento de la
ejecucion del contrato, dentro de los treinta dias siguientes a la prestacion del servicio, previo
informe del responsable del contrato.

No obstante, tales abonos periddicos no implican que el 6rgano contratante haya aceptado la
correcta ejecucion de los trabajos realizados durante el periodo a que se refiera el pago, pudiendo
regularizarse posteriormente, si después de realizado el pago, en el acto formal de recepcion a
realizar, se constatasen deficiencias imputables al contratista. En tal caso, el 6rgano contratante
tendra derecho a recuperar el precio ya abonado, bien aplicando el correspondiente descuento al
hacer efectivos los siguientes pagos, o bien al llevar a cabo la liquidacion final del contrato.
Asimismo, si en el momento de realizar la recepcion definitiva se constatara el cumplimiento
defectuoso de las prestaciones realizadas, la entidad contratante podra imponer al contratista las
penalizaciones previstas al efecto en el presente pliego.

El pago del precio de la factura deberd efectuarse dentro de los 45 dias siguientes a la fecha de la
emision de la factura.

Si la contratista incumpliera el plazo fijado en este pliego para la presentacion de la factura o ésta se
le devolviera por no reunir los requisitos exigidos, el plazo para efectuar el abono se contara desde
la fecha de la correcta presentacion de la factura.

En caso de demora por la entidad contratante en el pago del precio, ésta debera abonar al contratista,
a partir del cumplimiento de dicho plazo, los intereses de demora y la indemnizacion por los costes
de cobro.

Si la demora en el pago fuese superior a cuatro meses, contados a partir del vencimiento del plazo a
que se refiere el parrafo anterior, la contratista podra proceder, en su caso, a la suspension del
cumplimiento del contrato, debiendo comunicar a la entidad contratante con un mes de antelacion,
tal circunstancia, a efectos del reconocimiento de los derechos que puedan derivarse de dicha
suspension, en los términos establecidos en el LCSP.
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Si la demora de la entidad contratante fuese superior a seis meses, contados a partir del vencimiento
del plazo, la contratista tendra derecho, asimismo, a resolver el contrato y al resarcimiento de los
perjuicios que como consecuencia de ello se le originen.

El procedimiento para hacer efectivas las deudas de la entidad contratante sera el establecido en el
articulo 199 de la LCSP.

La contratista podra ceder a una tercera persona, por cualquiera de los medios legalmente
establecidos, su derecho a cobrar el precio del contrato, pero para que dicha cesion surta efectos, y
la entidad contratante expida el mandamiento de pago a favor del cesionario, es preciso que se le
notifique fehacientemente a ésta ultima el acuerdo de cesion.

22.8 INCUMPLIMIENTOS DEL CONTRATO Y PENALIDADES

La contratista queda obligada al cumplimiento del contrato dentro del plazo total fijado para su
realizacion en el contrato.

Cuando el contratista hubiere incurrido en demora respecto al cumplimiento del plazo total, por
causa imputable al mismo, la entidad contratante podra optar, atendiendo a las circunstancias, por la
resolucion del contrato o la continuacion de su ejecucion con la imposicién de las penalidades
diarias en la proporcion de 0,60 euros por cada 1.000 euros del precio del contrato.

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un multiplo del 5 por 100 del precio del contrato,
IVA excluido, el 6rgano de contratacion estara facultado para proceder a la resolucion del mismo o
la imposicidn de nuevas penalidades.

Esta misma facultad tendra la entidad contratante respecto al incumplimiento por parte de la
contratista de los plazos parciales o cuando la demora en el cumplimiento de aquéllos haga
presumir razonablemente la imposibilidad del cumplimiento del plazo total.

La constitucién en mora de la contratista no requerird intimacion previa por parte de la entidad
contratante.

En el caso de que la contratista realizase defectuosamente el objeto del contrato, o incumpliera las
obligaciones adquiridas en virtud del presente contrato, o las condiciones especiales de ejecucion
establecidas en el presente pliego, el 6rgano de contratacion podré optar por resolver el contrato, o
bien imponer una penalizacion econdmica por importe del 10 % del precio del contrato, VA
excluido.
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Asimismo, los incumplimientos o retrasos reiterados en el pago de salarios al personal que realiza la
prestacion objeto del contrato, o la aplicacion a los mismos de condiciones salariales diferentes a las
derivadas del convenio colectivo aplicable, dard lugar a la imposicion de una penalizacion
econdmica proporcional por importe del 10 % del precio del contrato, IVA excluido.

El incumplimiento de las obligaciones definidas tendra una penalizacion del 10%.

Las penalidades se impondran por acuerdo del érgano de contratacion, adoptado a propuesta del
responsable de la ejecucion del contrato, y previa audiencia del contratista, que sera inmediatamente
ejecutivo, y se haran efectivas mediante deduccion de su importe en los abonos a realizar al
contratista, o, cuando no pudieran deducirse de dichos pagos, se haran efectivas sobre la garantia
constituida.

Si las penalidades impuestas con arreglo a lo establecido en los apartados anteriores no cubriesen
los dafios ocasionados a la entidad contratante por los incumplimientos de la contratista, aquella le
exigira una indemnizacién por los dafios y perjuicios ocasionados

V SUBCONTRATACION, SUCESION DE LA PERSONA
CONTRATISTA Y CESION DEL CONTRATO.

23. SUBCONTRATACION

La contratista podra concertar con terceras personas la realizacion parcial de la prestacion objeto del
contrato, salvo las siguientes tareas criticas de la prestacion: las vinculadas al Jefe del Proyecto,
gue han de ser directamente ejecutada por la contratista principal o por un miembro de la UTE y
justificadas en el expediente de contratacion.

La contratista debera comunicar por escrito, tras la adjudicacién del contrato y, a mas tardar, cuando
inicie la ejecucion de éste, a la unidad del 6rgano de contratacion encargada del seguimiento y
control de la ejecucién del contrato, los datos de contacto y representante o representantes legales
del subcontratista, y justificando suficientemente la aptitud de este para ejecutarla por referencia a
los elementos técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia, y acreditando que el mismo no
se encuentra incurso en prohibicion de contratar de acuerdo con el articulo 71 de la LCSP.

Asi mismo debera notificar por escrito al 6rgano de contratacion cualquier modificacion que sufra
esta informacién durante la ejecucion del contrato principal, y toda la informacidn necesaria sobre
los nuevos subcontratistas.

Los subcontratos que no se ajusten a lo notificado por la contratista principal, por celebrarse con
empresarios/as distintos de los indicados nominativamente o por referirse a partes de la prestacion
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diferentes a las sefialadas en la informacion o en su caso, en la oferta, no podran celebrarse hasta
que transcurran veinte dias desde que se hubiese cursado la notificacion y aportado las
justificaciones a que se refiere este apartado, salvo que con anterioridad hubiesen sido autorizados
expresamente, siempre que la entidad contratante no hubiese notificado dentro de este plazo su
oposicion a los mismos. Este régimen serd igualmente aplicable si los subcontratistas hubiesen sido
identificados en la oferta mediante la descripcion de su perfil profesional.

De conformidad con lo establecido en el articulo 202.4 de la LCSP, el subcontratista estara obligado
a cumplir las condiciones especiales de ejecucion exigidas en el presente pliego.

a.

La contratista debera pagar a las subcontratistas 0 suministradoras el precio pactado en los
plazos y condiciones establecidos en el articulo 216 de la LCSP.

La subcontratista no tendra derechos frente a la entidad contratante, ni generara obligaciones
de ningln tipo a esta frente a la subcontratista, siendo nulos de pleno derecho los acuerdos o
pactos a que puedan llegar la contratista y al subcontratista que vulnere lo establecido en
este apartado, incluso si tales pactos o acuerdos fueren comunicados a la entidad contratante.

La entidad contratante, a través de la unidad encargada del seguimiento y control de la
ejecucion del contrato, comprobara el cumplimiento de los pagos que la contratista debe
hacer a todas las subcontratistas o suministradoras que participan en el contrato, asi como
todas las condiciones que guarden relacion directa con el plazo de pago.

Cuando la unidad encargada del seguimiento y control de la ejecucién del contrato lo
solicite, la contratista adjudicataria le remitira una relacion detallada de las entidades
subcontratistas 0 suministradoras que participen en el contrato cuando se perfeccione su
participacion, con indicacion de las condiciones de subcontratacion o suministro de cada una
de ellas que guarden relacion directa con el plazo de pago. Asi como debera aportar
justificante de cumplimiento de los pagos dentro de los plazos establecidos en el articulo
216 de la LCSPy en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, en lo que le sea de aplicacion.

Estas obligaciones se consideran condiciones esenciales en la ejecucion del contrato, y su
incumplimiento darad lugar a las consecuencias previstas por el ordenamiento juridico y ademas
lleva aparejada la imposicion de las penalidades previstas en el presente pliego.
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24. SUCESION EN LA PERSONA DE LA CONTRATISTA

En los casos de fusion, escision, aportacion o transmision de empresas o ramas de actividad de las
mismas, continuara el contrato vigente con la entidad resultante, que quedara subrogada en los
derechos y obligaciones dimanantes del mismo, siempre que reuna las condiciones de capacidad,
ausencia de prohibicion de contratar, y la solvencia exigida al acordarse al adjudicacién o que las
diversas sociedades beneficiarias de las mencionadas operaciones y, en caso de subsistir, la sociedad
de la que provengan el patrimonio, empresas o ramas segregadas, se responsabilicen solidariamente
con aquellas de la ejecucion del contrato.

Si no pudiese producirse la subrogacion por no reunir la entidad a la que se atribuya el contrato las
condiciones de solvencia necesarias, se resolvera éste, considerandose a todos los efectos como un
supuesto de resolucion por culpa de la contratista.

Es obligacién de la contratista comunicar a la entidad contratante cualquier cambio que afecte a su
personalidad juridica, suspendiéndose el computo de los plazos legalmente previstos para el abono
de las facturas correspondientes hasta que se verifique el cumplimiento de las condiciones de la
subrogacioén.

25. CESION DEL CONTRATO

El contratista podra ceder a un tercero, los derechos y obligaciones dimanantes del presente contrato,
dado que las cualidades técnicas o personales no son razon determinante de la adjudicacion del
contrato, y no resulta una restriccion efectiva de la competencia en el mercado.

El cesionario quedara subrogado en todos los derechos y obligaciones que corresponderian al
cedente.

Los requisitos que deben cumplirse para ceder los derechos y obligaciones a terceros son:

a) Autorizacion previa y expresa de la cesion por parte del érgano de contratacion. La autorizacion
se otorgara siempre que se den los requisitos previstos en las letras siguientes. Transcurridos dos
meses desde la solicitud se entenderd otorgada por silencio administrativo.

b) Que el cedente tenga ejecutado al menos un 20 por 100 del importe del contrato. No es preciso
esta condicion si la cesion se produce encontrandose el contratista en concurso, aunque se haya
abierto la fase de liquidacion, o ha puesto en conocimiento del juzgado competente para la
declaracion del concurso que ha iniciado negociaciones para alcanzar un acuerdo de refinanciacion,
0 para obtener adhesiones a una propuesta anticipada de convenio, en los términos previstos en la
legislacion concursal.
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¢) Que el cesionario tenga capacidad para contratar con la entidad contratante y la solvencia que
resulte exigible en funcién de la fase de ejecucion del contrato, debiendo estar debidamente
clasificado si tal requisito ha sido exigido al cedente, y no estar incurso en una causa de prohibicion
de contratar.

d) Que la cesion se formalice, entre el adjudicatario y el cesionario, en escritura publica.

No se procedera a devolver la garantia definitiva constituida por el cedente hasta que no se haya
constituido formalmente la del cesionario.

VI MODIFICACION DEL CONTRATO
26. MODIFICACION DEL CONTRATO

Una vez perfeccionado el contrato, el érgano de contratacion sélo podra introducir modificaciones
por razones de interés publico, con arreglo a lo establecido en los articulos 203 a 207 de la LCSP.

El procedimiento de las posibles modificaciones, implique o no un incremento del coste de la
ejecucion del contrato, se iniciard por escrito del responsable del contrato, dirigido a la unidad
encargada del seguimiento del contrato, solicitando la autorizacién al 6rgano de contratacion, para
tramitar la modificacion. En dicho escrito se expondran y justificaran la concurrencia de alguna o
algunas de las circunstancias previstas en el articulo 205 de la LCSP que determinan que el contrato
deba ser modificado para la mas adecuada satisfaccion de las necesidades de la entidad contratante
que dieron lugar a la celebracién del mismo.

Las modificaciones se llevaran a cabo con arreglo al siguiente procedimiento:
» audiencia del contratista
» informe de los servicios juridicos
» informe del consejo consultivo, en su caso

En todo caso, la tramitacion exigird la autorizacion del érgano de contratacion para iniciar el
correspondiente expediente y la aprobacion del expediente y del gasto.

En el caso de que la tramitacion del expediente de modificacion exija su suspension se aplicara lo
dispuesto en el articulo 208 de la LCSP.
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Cuando, a consecuencia de la modificacion del contrato, experimente variacion su precio, se
reajustara la garantia en el plazo 15 dias naturales, contados desde la fecha en que se notifique a la
adjudicataria la aprobacion de la modificacion del contrato.

En el plazo de 15 dias naturales, contados desde la fecha en que se hagan efectivas, en su caso, las
penalidades o indemnizaciones, la adjudicataria debera reponer o ampliar la garantia constituida en
la cuantia que corresponda, incurriendo, en caso contrario, en causa de resolucion.

No se preve ninguna modificacion del contrato, sin perjuicio de aquellas modificaciones referidas
en el apartado siguiente.

En cuanto a las Modificaciones no previstas en el PCAP s6lo podran realizarse cuando se cumplan
los siguientes requisitos y siempre y cuando s6lo se produzcan las variaciones estrictamente
indispensables:

a) Cuando sea preciso afiadir servicios adicionales a los inicialmente contratados y se den las
dos condiciones siguientes:

> No fuera posible el cambio de contratista por razones econémicas o técnicas.

» La modificacion del contrato implique una alteracion que no exceda del 50% del precio
inicial, IVA excluido, aislada o conjuntamente con otras modificaciones.

b) Cuando la necesidad de modificar un contrato vigente se derive de circunstancias SO-
brevenidas y que fueran imprevisibles en el momento en que tuvo lugar la licitacion del contrato,
siempre y cuando se cumplan las tres condiciones siguientes:

> Que la necesidad de la modificacion se derive de circunstancias no hubiera podido preverse
» La modificacion no altere la naturaleza global del contrato.

» La modificacion del contrato implique una alteracion que no exceda del 50% del precio
inicial, VA excluido, aislada o conjuntamente con otras modificaciones.

¢) Cuando las modificaciones no sean sustanciales.

27. SUSPENSION DEL CONTRATO

La suspension de la ejecucién del contrato podra acordarse por el 6rgano de contratacion, de oficio
0 a solicitud del contratista, de conformidad con los articulos 208 de la LCSP y 103 del RCAP y se
levantara un acta de suspension que debera ir firmada por el responsable del contrato y el contratista
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en la que se consignaran las circunstancias que la han motivado y la situacion de hecho en la
ejecucion del contrato.

El responsable del contrato remitird un ejemplar del acta de suspension y su anexo a la unidad
encargada del seguimiento del contrato que celebro el contrato.

Si la suspension temporal solo afecta a una o varias partes o clases del objeto del contrato, se
utilizara la denominacion “suspension temporal parcial” en el texto del acta de suspensién y en toda
la documentacion que haga referencia a la misma; si afecta a la totalidad del objeto contratado, se
utilizara la denominacién "suspension temporal total” en los mismos documentos.

Acordada la suspension, la entidad contratante abonara al contratista los dafios y perjuicios
efectivamente sufridos por este de acuerdo con los siguientes criterios:

a) Por los siguientes conceptos siempre que se acredite, fehacientemente, su importe de forma
efectiva y que sean reales:

» Gastos por mantenimiento de la garantia definitiva.

> Indemnizaciones por extincion o suspension de los contratos de trabajo que el contratista
tuviera concertados para la ejecucion del contrato al tiempo de iniciarse la suspension.

» Gastos salariales del personal que necesariamente deba quedar adscrito al contrato durante el
periodo de suspension.

> Alquileres o costes de mantenimiento de maquinaria, instalaciones y equipos siempre que el
contratista acredite que estos medios no pudieron ser emplea-dos para otros fines distintos
de la ejecucion del contrato suspendido.

» Los gastos correspondientes a las pdlizas de seguro suscritas por el contratista previsto en el
pliego de clausulas administrativas vinculados al objeto del contrato.

b) Solo se indemnizaran los periodos de suspensién que estuvieran documentados en la
correspondiente acta. El contratista podré pedir que se extienda dicha acta. Si la entidad contratante
no responde a esta solicitud se entendera, salvo prueba en contrario, que se ha iniciado la
suspension en la fecha sefialada por el contratista en su solicitud.

c) El derecho a reclamar prescribe en un afio contado desde que el contratista reciba la orden de
reanudar la ejecucion del contrato.
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VII FINALIZACION DEL CONTRATO
28. CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se entenderd cumplido por la contratista cuando ésta haya realizado la totalidad de su
objeto, de conformidad con lo establecido en sus clausulas y en los pliegos y las instrucciones que
para su interpretacion diere al contratista el responsable del contrato.

El responsable del contrato determinara si la prestacion realizada por el contratista se ajusta a lo
establecido en el mismo debiéndose hacer constar su satisfaccion de forma expresa en un acto
formal y positivo de recepcion dentro del mes siguiente a la realizacion del objeto del contrato.

Si los servicios no se hallan en condiciones de ser recibidos, se dejard constancia expresa de tal
circunstancia y se daran las instrucciones precisas al contratista para que subsane los defectos
observados, o0 proceda a una nueva ejecucion de conformidad con lo pactado.

Si pese a ello, los trabajos efectuados no se adecuan a la prestacidon contratada, como consecuencia
de vicios o defectos imputables al contratista, la entidad contratante podré rechazarla, quedando
exenta de la obligacion de pago, y teniendo derecho, en su caso, a la recuperaciéon del precio
satisfecho hasta entonces.

29. RESOLUCION Y EXTINCION DEL CONTRATO

Ademaés de por su cumplimiento, el contrato se extinguird por su resolucion, acordada por la
concurrencia de alguna de las causas previstas en los articulos 211 y 313 de la LCSP y se acordara
por el érgano de contratacion de oficio o a instancia del contratista, mediante el procedimiento en el
que se garantice la audiencia de éste.

La resolucion del contrato producira los efectos previstos en los articulos 213 y 313 de la LCSP y
en los articulos 110 a 113 del RGC.

El acuerdo de resolucion contendra pronunciamiento expreso sobre la procedencia o no de la
pérdida, devolucién o cancelacion de la garantia que, en su caso, hubiese sido constituida, segln
establece el articulo 213.5 de la LCSP.

Cuando el contrato se resuelva por incumplimiento culpable del contratista le serd incautada la
garantia y debera, ademas, indemnizar a la entidad contratante los dafios y perjuicios ocasionados
en lo que excedan del importe de la garantia incautada, de conformidad con lo previsto en el
articulo 213.3 de la LCSP.

La determinacion de los dafios y perjuicios que deba indemnizar el contratista se llevara a cabo de
acuerdo con el articulo 113 del RGLCAP.
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La fijaciéon y valoracion de los dafios y perjuicios causados se verificara por el responsable del
contrato y resolvera la entidad contratante, previa audiencia del contratista. Para la determinacion
de los dafios y perjuicios a indemnizar, entre otros factores, se atendera al retraso que impligue para
la inversion proyectada y los mayores gastos para la entidad contratante.

En supuestos de uniones temporales de empresas, cuando alguna se encuentre comprendida en
alguno de los supuestos previstos en el articulo 211.1 letras a) y b) de la LCSP, el érgano de
contratacion estara facultado para exigir el cumplimiento de las obligaciones contractuales al resto
de las empresas que constituian la unién temporal o acordar la resolucién del contrato.

A la extincion de los contratos de servicios, no podra producirse, en ningun caso, la consolidacion
de las personas que hayan realizado los trabajos objeto del contrato, como personal de la entidad
contratante.

La identificacion de codigo ofuscado en el cddigo de desarrollo serd causa de resolucion del
contrato.

30. PLAZO DE GARANTIA

El objeto del contrato quedara sujeto a un plazo de garantia de tres meses, a contar desde la fecha de
recepcion o conformidad del trabajo por parte del responsable del contrato, plazo durante el cual la
entidad contratante podra comprobar que el servicio realizado se ajusta a lo contratado y a lo
estipulado en el presente pliego y en el de prescripciones técnicas.

Transcurrido el plazo de garantia sin que se hayan formulado reparos a los trabajos ejecutados,
quedara extinguida la responsabilidad del contratista.

Durante el periodo de garantia, la persona contratista estara obligada a subsanar, a su costa, todas
las deficiencias que se puedan observar en los trabajos ejecutados, con independencia de las
consecuencias que se pudieran derivar de las responsabilidades en que hubiere podido incurrir, de
acuerdo con lo establecido en el presente pliego y en el articulo 311 LCSP.
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31. DEVOLUCION O CANCELACION DE LA GARANTIA
DEFINITIVA

Transcurrido el periodo de garantia, la garantia definitiva serd devuelta a la contratista si ha
cumplido satisfactoriamente todas las obligaciones derivadas del contrato y no resultaren
responsabilidades que hayan de ejercitarse sobre dicha garantia.

En el supuesto de recepcion parcial del servicio, no se podra devolver o cancelar a parte
proporcional de la garantia.

Transcurrido 1 afo, si la empresa contratista es una pequefia 0 mediana empresa, desde la fecha de
terminacion del contrato, sin que la recepcién formal hubiese tenido lugar por causas no imputables
a la contratista, se procederd, sin mas demora, a la devolucion o cancelacion de las garantias, una
vez depuradas las responsabilidades de las que responde la garantia definitiva de conformidad con
lo establecido en el articulo 110 de la LCSP.
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ANEXO | MODELO GENERAL DE DECLARACION
RESPONSABLE (A INCLUIR EN EL SOBRE 1)

ANEXO I OFERTA ECONOMICA Y PROPOSICION
RELATIVA A LOS CRITERIOS CUANTIFICABLES
MEDIANTE APLICACION DE FORMULAS (A INCLUIR EN
EL SOBRE 2)

ANEXO Il DECLARACION RESPONSABLE EN
REFERENCIA A LOS CRITERIOS DE VALORACION
CUANTIFICABLES DE FORMA AUTOMATICA (A
INCLUIR EN EL SOBRE 2)

ANEXO IV MODELO DE DESGLOSE DE PRECIOS DE
PROPOSICION ECONOMICA A ENTREGAR EN CASO
DE OFERTA ANORMALMENTE BAJA

ANEXO V ADECUACION DEL PLIEGO DE CLAUSULAS
ADMINISTRATIVAS PARTICULARES A LOS
REQUERIMIENTOS DEL PLAN DE TRANSFORMACION
Y RESILIENCIA (PRTR)

ANEXO VI MODELO DE CONTRATO
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